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COMMUNE DE LAPALISSE

Services Techniques

CHAPITRE 1 - Prescriptions générales et descriptions des travaux

1.A/ Objet des travaux

Les travaux objet du présent marché concernent la réhabilitation du Quartier « Les
Bruyeéres » programme de travaux de 1'année 2017.

Le secteur concerné est :

- Le Chemin des Bruyeres secteur SUD (de la rue J. Labourbe a la RD 124)
- La voie « les Bruyéres » (du RD124 a la rue de 1'égalité RD 61)

L'opération est prévue en une tranche ferme de travaux.

Les travaux se dérouleront sur la commune de Lapalisse, dans un secteur pavillonnaire
habité.

Les travaux comprendront notamment :

- Les travaux préparatoires

- Les démolitions de voiries et trottoirs

- Les terrassements en déblais

- Les réseaux d’assainissement pluviaux

- La constitution des couches de forme

- La pose de bordures et caniveaux

- La constitution des couches de chaussée et de roulement
- L'aménagement des espaces verts

- Laréalisation de la signalisation horizontale et verticale

1.B/ Prescriptions générales

Le C.C.T.P. compléte pour tout ce qui ne déroge pas aux documents contractuels le
Cahier des Clauses Techniques Générales (C.G.T.G.) applicable aux marchés publics de
travaux de génie civil dont les dispositions devront étre respectées.

Les matériaux, produits et composants devront étre conformes aux stipulations du
marché et aux prescriptions des normes homologuées, les normes applicables étant celles en
vigueur le premier jour du mois d’établissement des prix.

Sauf prescriptions contraires du présent C.C.T.P., la fourniture a pied d’ceuvre des
matériaux, produits et composants est a la charge de I’entreprise.



Dans ses conventions avec un fournisseur ou un producteur, 1’entrepreneur lui impose
toutes les obligations afférentes a cette fourniture résultant du présent marché. L’entrepreneur
reste entierement responsable a I’égard du maitre d’ouvrage du respect de ces obligations.

L’entrepreneur devra proposer au maitre d’ceuvre, les conditions de fabrication, de
transport et de stockage de tous les matériaux décrits au présent C.C.T.P.

Les essais a réaliser en laboratoire ou sur place seront conduits, sauf stipulations
contraires, conformément aux modes opératoires de I’AFNOR.

L’entrepreneur devra se conformer aux prescriptions des textes énumérées a 1’article 2
du C.C.A.P. il doit soumettre a I’approbation du maitre d’ceuvre toutes les dispositions
techniques qui ne font pas 1’objet de stipulations dans le présent marché. Ces dispositions ne
peuvent pas €tre contraires aux regles de 1’art ni €tre susceptibles de réduire la sécurité et la
durabilité de la structure et des équipements en phase d’exécution comme en phase de service.
Ces propositions doivent étre assorties des justifications correspondantes (notes de calculs,
métré, mémoire).

Contenu de la fourniture

L’entrepreneur devra :

. Un état des lieux des mitoyens afin de prévenir tous problémes pouvant apparaitre
avec les riverains de I’opération (il fera intervenir un huissier, si il le souhaite) ;

. Le nettoyage et la remise en état des chaussées souillées et dégradées par ses engins
et ses matériaux (les dégradations causées aux voies publiques et réseaux aériens ou
souterrains pendant 1I’exécution seront entiérement a la charge de 1’entrepreneur) ainsi que la
remise en état des espaces verts dégradés ;

. Les essais de contrdle de ses matériaux et de ses ouvrages ;

. L’implantation de tous ses ouvrages et de ses fouilles ;

. L’amenée, la mise en ceuvre et le repli de tous les matériels et matériaux nécessaires ;

. La réparation des dégats causés aux tiers ou par les intempéries ;

. L’évacuation de tous les matériaux excédentaires a sa décharge ;

. Le maintien en état des fouilles apres réception ;

. Les plans d’exécution des ouvrages généraux et particuliers ;

. Les plans de récolement.

Nivellement — Coordonnées

Le systeme dans lequel sont données les coordonnées des points des ouvrages a
exécuter est le systéme Lambert.



Les cotes de nivellement indiquées sur les plans sont celles du nivellement général de
France (NGF — systéme orthométrique) et sont exprimés en metres.

Modifications susceptibles d’intervenir en cours de chantier

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de modifier, de supprimer ou d’ajouter certains
ouvrages apres la signature du marché, dans les conditions fixées par le C.C.A.G.

Prise de possessions des lieux

Un état des lieux sera dressé a I’initiative de 1’entreprise sur I’ensemble de 1’emprise
du chantier. Le constat sera remis au maitre d’ceuvre avant tout démarrage des travaux.

En cas de défaut d’état des lieux, le maitre d’ceuvre appréciera librement la validité des
métrés qui lui seront présentés ou de toute autre réclamation pouvant survenir.

Cette disposition s’applique en particulier aux aspects topographiques, a 1’état des
terrains, a 1’état du bornage de limite d’emprise, a I’état des ouvrages a conserver.

Pigquetage — Implantation

L’entrepreneur est tenu de veiller a la conservation des piquets et de les rétablir ou de
les remplacer en cas de besoin.

Pigquetage général

Le piquetage général est a la charge de ’entreprise.

Le piquetage général consiste en I’implantation en coordonnées et en nivellement, des
axes, des profils en travers, des profils en long de tous les ouvrages a réaliser ainsi que tous
les points singuliers du projet, par un géometre agréé.

Pendant la période de préparation, le maitre d’ceuvre fournira a I’entreprise :

- le plan de repérage topographique des lieux, de tous les points utiles a I’implantation

du projet sur papier.

Pigquetages complémentaires

L’entrepreneur procédera aux piquetages complémentaires autant que nécessaire, pour
la bonne exécution des travaux. Les piquetages complémentaires seront matérialisés par des
piquets différenciés de ceux du piquetage général.

Piquetage spécial

Par dérogation a I’article 27 du CCAG, I’entrepreneur est le responsable unique du
piquetage spécial.



Conservation des bornes d’emprises

L’entrepreneur, a partir de la prise de possession des lieux, sera responsable de la
conservation des bornes d’emprises.

I1 fera remplacer sous 6 jours les bornes qui auront pu étre enlevées accidentellement,
par un géometre expert.

A défaut le maitre d’ceuvre les fera remplacer d’autorité et sans préavis au frais de

I’entreprise. Cette disposition ne concerne pas les bornes situées dans les zones d’emprises
provisoires.

Présence des réseaux des concessionnaires

Le repérage des réseaux des concessionnaires sera réalisé dans le cadre du piquetage
spécial.

Avant tout commencement de travaux, l’entrepreneur ¢établira les déclarations
d’intention de commencer les travaux (DICT) aupres des services concessionnaires dans les

délais prescrits par la réglementation en vigueur.

L’entrepreneur est responsable de toute dégradation occasionnée aux réseaux et cables
de toute nature existant.

Si les travaux nécessitent 1’interruption de réseaux, I’entrepreneur devra prévenir le
service gestionnaire au moins un mois avant la période prévue pour réaliser les travaux.

Mise a disposition de matériel

Afin de réaliser des essais de validation au titre du controle extérieur, I’entreprise
mettra a disposition du maitre d’ceuvre ou du contrdle extérieur du maitre d’ouvrage, le
matériel, présent sur le chantier, nécessaire a la réalisation des essais.

Contraintes de transport

Les itinéraires hors chantier depuis les aires de fabrication jusqu’au site des travaux
seront déterminés par ’entreprise, qui devra s’assurer que les routes empruntées peuvent
supporter le surplus de trafic occasionné, ainsi que les charges.

En cas de détérioration sur une route empruntée, I’entrepreneur supporte seul toutes
les conséquences.

L’entrepreneur est tenu d’indiquer les itinéraires gqu’il compte emprunter au maitre
d’ceuvre pour validation, a 1’aide d’un plan.




Acces de chantier

L’acceés au chantier s’effectuera par les voies communales a partir de la RD61 et
RD124.

Les accés aux voies communales devront étre maintenus pendant toute la durée du
chantier.

L’entrepreneur supportera 1’intégralit¢ des dépenses relatives aux réparations des
dégradations de toute nature causées aux voies utilisées par les engins de chantier.

Les acces devront étre constamment maintenus en état de propreté compatible avec la
sécurité de la circulation publique.

Circulation provisoire

L’entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’assurer en
toute sécurité la desserte des propriétés riveraines.

Il convient notamment que toutes dispositions soient imaginées puis prises pour
maintenir la circulation, au minimum par demie chaussée avec mise en place de feux
tricolores.

Toutes les propriétés devront pouvoir étre desservies par les divers réseaux sans
interruptions.

L’entreprise devra mettre en place la signalisation nécessaire, temporaire ou
permanente sans qu’un ordre spécial lui soit donné par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre
d'ceuvre.

L’entreprise informera de ces dispositions la Mairie et le Maitre d'ceuvre.

Signalisation

La signalisation au droit des chantiers, a I’intérieur, comme a I’extérieur de I’emprise
est a la charge de I’entrepreneur qui assurera toutes fournitures, mises en place, maintenance
et repliement.

La signalisation sera également prévue pour les acces au chantier.

S’il s’avere nécessaire de mettre en place une circulation alternée, manuelle ou autre,
pour faciliter le passage d’engins, elle sera a mettre en place par 1’entrepreneur qui devra en
outre doter les signaleurs de moyens de communication radio pour qu’ils puissent
synchroniser leurs actions.

Le maitre d’ceuvre pourra exiger de ’entrepreneur, et a tout moment les compléments
de signalisation au dispositif qui s’avéreraient nécessaires a la sécurité du chantier et a celle
de la sécurité publique sans qu’il ne puisse s’en saisir pour élever une quelconque
réclamation.



En cas de dépassement du délai d’exécution imputable a 1’entrepreneur, la
maintenance et I’exploitation de la circulation seront assurées a ses frais.

Lieux de dépots définitifs

Les lieux de dépots sont a la charge de I’entrepreneur. Ils devront avoir fait 1’objet des
autorisations administratives éventuellement nécessaires. Ils seront soumis a 1’agrément du
maitre d’ceuvre.

Lieux de dépots provisoires

Ces dépots sont prévus dans le but de constituer des stocks en vue d’une réutilisation
ultérieure des matériaux dans le présent marché.

Ils seront a la charge de I’entrepreneur.

Lieux de décharge

Les lieux de décharge seront a la charge de I’entrepreneur. Ils seront des lieux
régulierement autorisés.

Sécurité et protection de la santé

L’entreprise devra se conformer aux prescriptions du PGC et de son propre PPSPS.

Déchets du chantier

Tous les matériaux excédentaires (béton, enrobés, coupe de tuyaux et autres déchets
divers) seront traités par 1’entrepreneur conformément au SOSED.

L’entrepreneur est responsable de la propreté du chantier en cours de travaux, et a la
remise de I’ouvrage.

Assainissement provisoire de chantier

L’entreprise aura la responsabilit¢ et la charge technique et financiere d’assurer
I’assainissement provisoire de chantier pendant toute la durée des travaux.

Ces prescriptions s’appliquent a I’ensemble du chantier y compris zones hors
emprises.

Journal de chantier

Un journal de chantier sera tenu sur place par un représentant de 1’entreprise.



A ce journal sera annexé¢, chaque jour travaillé, un compte rendu détaillé par un
représentant de 1’entreprise sur lequel seront indiqués :

I’évaluation des quantités de travaux effectués,
les entrées de matériaux,
I’effectif en personnel pour chaque atelier de travail ou pour chaque tache

identifiée,
- les horaires de travail,
- les incidents éventuels.

Ce journal sera signé quotidiennement par un représentant de I’entreprise et au moins
une fois par semaine par un représentant du maitre d’ceuvre. Il est accessible en permanence
dans les installations du chantier par toutes personnes concernées.

1.C/ Nature et consistance des principales prestations faisant partie de
Pentreprise

Les prestations décrites ci-apres représentent les exigences minimales attendues de
I’entrepreneur.

Si pour la bonne exécution des travaux, des études complémentaires sont nécessaires

pour garantir un bon niveau de résultat, I’entrepreneur devra les réaliser a ses frais. A défaut,
I’entrepreneur sera tenu pour seul responsable des défauts qui se présenteraient.

Formalités administratives

L’entrepreneur a la charge de réaliser toutes les formalités administratives (déclaration,
demandes d’autorisations,...) et réglementaires.

Programme des études d’exécution et des travaux

Le programme des études d’exécution et des travaux sera remis sous forme de
diagramme a barre sur lequel figureront les taches critiques, les marges libres et les marges
totales.

1) Programme des études d’exécution

Le programme fera apparaitre 1’ensemble des documents a fournir par I’entreprise
avec les délais prévisionnels de production.

2) Programme des travaux
Le programme fera apparaitre, outre les travaux a réaliser par 1’entreprise, la nature
des autorisations administratives et les délais requis ayant une incidence sur la réalisation des

travaux.

Le programme des travaux sera cohérent avec le programme des études d’exécution.



Il mettra notamment, en évidence :

- le respect des délais contractuels

- les différentes taches a accomplir pour exécuter I’ouvrage et leur enchainement

- pour chaque tache, la date prévue pour son achévement et la marge de temps
disponible pour son exécution

Tous les 7 jours, I’entreprise fournira un programme détaillé des travaux prévus pour

les 7 jours a venir. Le maitre d’ceuvre se réserve la possibilité de modifier la périodicité et la
durée compléte de ces programmes partiels.

Plans d’exécution des ouvrages

Les plans et dessins joints au présent marché fixent la nature, la composition et la
forme des ouvrages, et sont contractuels pour tout ce qui concerne les dispositions, aspects et
dimensions finis des ouvrages.

Par contre, les cotes d’arase, de dimensions, ainsi que les profils, sections,
surfaces ou épaisseurs des éléments entrant dans la composition des ouvrages ne sont
donnés qu’a titre indicatif, et les plans ne pourront, dans ce cas, étre utilisés par
I’entrepreneur comme documents d’exécution sur le chantier.

L’entrepreneur devra établir tous les plans de détails ainsi que les profils et notes
de calculs nécessaires a I’exécution des travaux.

Il devra soumettre ceux-ci assortis de toutes justifications utiles, a 1’agrément du
aitre d'ceuvre, au fur et a mesure des besoins, mais au moins jours avant la date prévue
Maitre d' , au fur et des b , 10 t la dat
pour I’exécution.

Le Maitre d'ceuvre disposera d’un délai de 5 jours apreés réception de ces plans, pour
les examiner et en faire retour a 1I’entrepreneur.

L’entrepreneur sera responsable du retard dans I’exécution des travaux résultant de la

remise tardive de ces plans, ainsi que des corrections et compléments d’études nécessaires
pour leur mise au point.

Plans de recollement

Les entrepreneurs ayant réalisé¢ tout ou parties des travaux décrits dans le présent
C.C.T.P, seront tenus de fournir des plans de récolement des ouvrages qu’ils auront exécutés,
ainsi que les documents nécessaires a 1’établissement du D.I.U.O..

Ces plans remis au Maitre d'ccuvre comporteront notamment:

. Voiries : Altimétrie, dévers, rampes, composition des corps de chaussées et
revétements.

. Assainissement : Position par triangulation, cotes tampon - fil d’eau des éléments
particuliers, diameétre et nature des canalisations, sens d’écoulement.



L’entrepreneur sera tenu de remettre au Maitre d'ceuvre deux exemplaires sur papier et
un fichier informatique au format DWG, des plans des ouvrages, conformes a I’exécution,
¢tablis selon les échelles.

Elaboration et suivi du SOSED

I1 est établi conformément aux dispositions du chapitre 2.B.

Installation de chantier

Les installations de chantier seront implantées sur une zone définie par I’entreprise.

Le titulaire réalisera la création, I’entretien et la remise en état des emplacements
utilisés dans les emprises pendant le déroulement du chantier.

Les installations de chantier pourront éventuellement étre implantées en propriété
privée, a la condition expresse d’avoir signé un accord avec les propriétaires des terrains
utilisés, précisant notamment les engagements pris par I’entrepreneur en matiére de nettoyage
et de remise en €tat apres travaux.

Les installations de chantier seront mises a disposition du maitre d’ceuvre en tant que

de besoin et seront maintenues jusqu’au premier mois qui suit la date des opérations
préalables a la réception et le cas échéant a la date de levée des réserves.

Controle intérieur

Le contréle intérieur est a la charge de I’entreprise. La présence d’un laboratoire
propre au chantier n’est pas obligatoire.

2.A/ Plan d’assurance qualité

L’objectif recherché par le maitre d’ouvrage par la mise en place d’un systeme
d’assurance qualité est de s’assurer de 1’existence de dispositions systématiques et préétablies
pour réaliser les travaux dans le respect de la qualité intrinséque des prestations, des délais et
des codts. Il s’agit d’un outil d’organisation pour I’entreprise lui permettant d’obtenir la
confiance de son client.

C’est dans cet esprit que I’exécution des travaux prévus au marché, sera conduite dans
le cadre d’un systéme d’assurance qualité.

L’organisation pour 1’obtention de la qualité de I’ouvrage a réaliser prendra en compte
trois aspects fondamentaux :

— I’exécution correcte des taches ¢lémentaires (qualification du personnel,
adéquation des moyens, méthodes et produits utilisés)

— l’ordonnancement correct des tdches ¢lémentaires (€laboration de la stratégie
d’exécution)

— la prise en compte des aléas les plus fréquemment rencontrés dans le cadre des
chantiers de terrassements généraux par la mise au point de plusieurs scénarios
avec solutions de repli
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Le laboratoire de chantier n’est pas obligatoire, sa présence est laissée a 1’appréciation
de I’entrepreneur.

Dans le cas ou il y aurait désaccord entre les résultats du contrdle intérieur de
I’entreprise et du contréle du maitre d’ouvrage, les contrdles seront refaits et donneront lieu a
une nouvelle confrontation des résultats.

Il est rappelé que tous les faits relatifs aux controles intérieurs de I’entreprise sont

réputés inclus dans leur offre de prix

Taches a réaliser

Les taches d’exécution a réaliser par 1’entreprise et qui servent de base a I’¢laboration
du PAQ sont indiquées ci-dessous. Cette énumération n’est pas exhaustive et I’entrepreneur a
toute latitude pour la compléter.

- ¢laboration des études d’exécution

- ¢élaboration du PAQ
- ¢laboration du plan de récolement

2.B/ Organisation et suivi de I’élimination des déchets

Généralité

L’objectif recherché par le maitre d’ouvrage par la mise en place d’un systéme
d’organisation de suivi et d’¢limination des déchets est de s’assurer de I’existence de
dispositions systématiques et préétablies pour trier, collecter et valoriser ou éliminer les
déchets générés par le chantier.

Stade de ’élaboration de ’offre

A D’appui de son offre, I’entreprise fournira un schéma d’organisation et de suivi de
I’¢élimination des déchets (SOSED).

Le SOSED constitue le document de référence a tous les intervenants (maitre
d’ouvrage, entreprises, maitre d’ceuvre,...) traitant spécifiquement de la gestion des déchets
du chantier.

Au travers du SOSED — Dispositions préparatoires, 1’entreprise expose et s’engage
sur :

- le tri sur les sites des différents déchets de chantier

- les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets
(bennes, stockage, localisation sur le chantier des installations, etc...)

- le mode de transport

- les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage
vers lesquels seront acheminés les différents déchets, en fonction de leur typologie et en
accord avec le gestionnaire devant les recevoir

I’information, en phase travaux, du maitre d’ceuvre quant a la nature et a la

constitution des déchets et aux conditions de dépdt envisagées sur le chantier
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- le plan de réemploi des matériaux in situ ainsi que les modalités de prise en compte
des excédentaires et des ultimes

- les modalités retenues pour assurer le contrdle, le suivi et la tragabilité

- les moyens matériels et humains mis en ceuvre pour assurer ces différents éléments
de gestion des déchets

Stade de la préparation

Pendant la période de préparation, 1’entreprise rédigera le SOSED — demandera les
SOSED des sous-traitants éventuels, dans un délai de 5 jours a partir du début de la période de
préparation.

Le maitre d’ceuvre validera le SOSED.

Stade des travaux

L’entreprise et le maitre d’ceuvre auront a gérer le fonctionnement du SOSED et ses
évolutions éventuelles.

Afin de connaitre la tragabilité des déchets du chantier, ’entreprise sera tenue de
produire les bordereaux de suivi des déchets définissant la provenance, la nature, le volume
(ou poids) et le lieu d’évacuation des déchets.

Un exemplaire de ces bordereaux sera conservé par :

e [’entreprise
e le collecteur — transporteur

e [’éliminateur

Un exemplaire des ces bordereaux diiment complété sera retourné au maitre d’ceuvre.

3/ Qualité et provenance des matériaux

L’entrepreneur sera tenu de justifier a tout moment sur demande du maitre d’ceuvre, la
provenance des matériaux qui lui incombe, au moyen de factures, de bons de pesées ou de
toute autre picce signée du fournisseur.

4/ Mode d’exécution des travaux

L’entrepreneur est astreint au Schéma d’Organisation et de Suivi de I’Elimination des
Déchets (SOSED) qu’il a remis a I’appui de son offre.

4a) Terrassements

L’entrepreneur est chargé de réaliser toutes les prestations prévues et définies au prix
du bordereau des prix.
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Certains ouvrages se trouvant dans I’emprise du chantier (avaloirs, canalisations
pluviales,...) seront démolis suivant les indications du maitre d’ceuvre.

Les chaussées des voiries existantes au droit des travaux seront démolies sur
I’épaisseur totale des couches, y compris couche de forme, apres accord du maitre d’ceuvre.
Les chaussées a démolir doivent étre préalablement découpées :

- par sciage sur I’épaisseur de I’enrobé
- par outils pneumatiques ou hydrauliques sur la hauteur restante des couches
traitées

Les travaux consistent dans :

La dépose de bordures et caniveaux

La découpe d’enrobé

La réalisation de sondages pour une localisation précise de réseaux

La démolition des voiries, trottoirs, dallages et fondations

Le chargement et 1’évacuation des déblais a la décharge de 1’entrepreneur
Les terrassements en déblais nécessaires

Le rabotage de voirie existante

Le réglage et compactage des fonds de forme.

Revétement en terre végétale

Le revétement en terre végétale sera effectué sur une épaisseur de 0.25 m (€épaisseur
moyenne prise en compte) sur toutes les surfaces de 1’emprise.

La terre devra étre émiettée, purgée avec soin des pierres, racines et herbes et
humectée avant son épandage.

L’exécution des revétements sera suspendue pendant la pluie.

4b) Exécution des déblais

L’exécution des déblais sera réalisée conformément aux plans, profils en long et profil
en travers remis par le maitre d’ceuvre. Les déblais concernent toutes les extractions de
matériaux a faire sur I’emprise du chantier.

Les déblais de matériaux meubles seront exécutés par des moyens laissé€s a I’initiative
de Dentrepreneur. Le maitre d’ceuvre conserve la prérogative de refuser tel atelier de
production ou tel procédé de I’entrepreneur qui ne donnerait pas satisfaction, tant du point de
vue de la qualité des produits (en vue de leur réutilisation) que de la cadence d’exécution ou
des nuisances qu’ils pourraient engendrer.

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions pour assurer I’évacuation des eaux
provenant des précipitations et notamment des eaux d’origine souterraine.

Pour celles-ci il présentera au maitre d’ceuvre, pendant la période de préparation, les
mesures qu’il compte mettre en ceuvre pour en assurer le drainage.
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La topographie des lieux permet I’écoulement gravitaire des eaux.

A chaque arrét de chantier, 1’entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires a
I’évacuation des eaux et réaliser en temps utile différents dispositifs provisoires et définitifs
de collecte et d’évacuation des eaux superficielles (saignées, rigoles, fossés, collecteurs,
descente d’eau).

Si du fait de carences constatées, en matie¢re d’assainissement provisoire du chantier, le
maitre d’ceuvre est amené a demander 1’exécution de travaux de purge ou de drainage, ces

travaux ne seront pas pris en charge par le maitre d’ouvrage.

Au cas ou, en cours de travaux, I’entrepreneur serait conduit a recourir au pompage,
les frais correspondants seront a sa charge.

L’entreprise s’organisera pour disposer en permanence sur chantier d’un dispositif
d’arrosage pour éviter la pollution par les poussiéres.

Tolérances d’exécution

Les tolérances d’exécution sont fixées a + 3 cm pour le profil de 1’arase terrassement.

Purges

Sous les assises des remblais ou sous ’arase en déblai, I’entrepreneur sera tenu de
réaliser toutes les purges que le maitre d’ceuvre jugera nécessaires de faire exécuter.

Le maitre d’ceuvre détermine la cote du fond de purge.

L’entrepreneur soumet a I’approbation du maitre d’ceuvre les dispositions qu’il compte
prendre pour assurer le drainage du fond de purge. Si aucun dispositif de drainage n’est prévu,
I’évacuation des eaux sera assurée par pompage. Le remplissage sera a effectuer avec les

matériaux prescrits a cet effet au CCTP.

Les matériaux curés seront évacués en un lieu défini par ’entreprise et agréé par le
maitre d’ceuvre.

Un géotextile anti-contaminant est prévu en fond de fouille.

Mise en place de géotextiles

Lorsque la nature du terrain, situé sous I’emprise des terrassements, sera jugée par le
maitre d’ceuvre impropre a la mise en ceuvre des remblais, il pourra étre demandé a
I’entrepreneur de mettre en place un géotextile en vue de réaliser un renfort mécanique du sol
support ou de constituer une couche anti-contaminante.

La mise en ceuvre des I€s se fera par recouvrement d’au moins 30 centimetres (30cm).

L’entrepreneur devra soumettre, avant mise en ceuvre, a I’agrément du maitre d’ceuvre
le mode d’ancrage dans le sol des 1és de géotextile.
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Comblement des vides ou trous de toute nature

Les trous résultant de I’arrachage des arbres, de démolitions et de fossés seront
combles avec des matériaux de remblai suivant les prescriptions du maitre d’ceuvre.

Les vides de toute nature doivent étre comblés jusqu’au niveau du terrain naturel.
4¢) Remblais

Les remblais concernent la construction de plate-forme, des voies de circulation et des
modelés paysagers.

L’entrepreneur fournira une procédure d’exécution des remblais, respectant les
conditions définies au Guide Technique relatif a la réalisation des remblais et des couches de
forme.

L’entrepreneur adaptera les moyens suivant les zones.

L’entrepreneur déterminera les natures et quantités de matériaux a réutiliser en remblai
en procédant a la classification des sols des gisements du site a partir des études
géotechniques et a partir d’essais complémentaires d’identification des sols, a la charge de
I’entreprise.

L’origine et la destination des matériaux a réutiliser seront proposées par 1’entreprise a

I’agrément du maitre d’ceuvre.

Protection contre les eaux

La protection des remblais contre les eaux sera assurée par une pente transversale au
moins égale a 4% en tout point, sauf pour la derniére couche qui sera réglée aux pentes des
profils en travers.

La plate-forme sera réglée et fermée tres rapidement deés 1’annonce de précipitations
importantes et en tout état de cause, chaque soir.

Qualité du compactage

L’entrepreneur devra s’assurer :

- de I’exécution des remblais par couches ¢lémentaires
- du respect de I’épaisseur des couches, la tolérance admise sur I’épaisseur des
couches

Dépots
Tous les déblais et matériaux impropres a la confection des remblais seront évacués.
Les matériaux a conserver, en vue d’une réutilisation ultérieure, seront mis en dépdts

provisoires. Tous ces dépots s’effectueront conformément aux indications données par le
maitre d’ceuvre en cours de travaux.
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L’entrepreneur devra :

- le décapage de la terre végétale sur chaque zone de dépot

- le captage des venues d’eau et leur évacuation

- le drainage des dépots provisoires et définitifs

- le maintien de I’acceés aux dépdts afin de permettre un acheminement normal des
matériaux

- le modelage final du dépdt selon les indications données par le maitre d’ceuvre

4d) Assainissement — Réseaux

L’entrepreneur est tenu de porter, par €crit, a la connaissance du maitre d’ceuvre tout
¢lément qui, en cours de travaux, lui apparaitrait susceptible de compromettre la tenue des
ouvrages.

Si au cours des travaux, I’entrepreneur décele une impossibilité d’exécution, il la
signale immédiatement par écrit au maitre d’ceuvre, et, au cas ou ce dernier lui demanderait,
soumet a son agrément les pieces techniques modifiées pour la partie du tracé intéressé. Il
soumet également au maitre d’ceuvre, si nécessaire, un bordereau des prix supplémentaires et
un détail estimatif rectificatif dans la mesure ou les modifications du projet initial
entraineraient cette rectification.

L’entrepreneur peut proposer au maitre d’ceuvre une modification des conditions
d’exécution lorsque des contraintes particulieres s’imposent. Dans ce cas, 1’entrepreneur
fournit au maitre d’ceuvre une note de calcul appropriée concernant le dimensionnement
mécanique de la canalisation.

Description des travaux

Les travaux consistent en :
e La démolition de voirie ou trottoir, y compris grave traitée
L'ouverture de tranchées et le remblaiement en concassé 0/31.5
La fourniture et la pose de canalisations (PVC série CR8)
La réfection de tranchées sur voirie ou trottoir si nécessaire
La fourniture et la pose de regards a grille, regards avaloir et caniveaux a grille
Le déplacement d’ouvrages existants
La démolition d'ouvrages d'assainissement non réutilisés
La dépose de canalisations existantes non conservées
La mise a niveau des ouvrages existants conserves
La transformation de regard avaloir ou regard a grille en regard de visite avec
tampon hydraulique
e Le raccordement sur le collecteur principal ou sur regard de visite.

L’entrepreneur doit la mise a la cote de tous les ouvrages.

L’ensemble des composants utilisés dans la réalisation du présent réseau
d’assainissement respectera la norme NF EN 476, et les avis techniques favorables en cours
de validité¢ du CSTBat seront fournis au maitre d’ceuvre.
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Canalisations

Réseau d'eaux pluviales
Les collecteurs seront réalisés en tuyaux PVC de la série C.R.8 (diametre 200 — 250)

Grilles

Les grilles avaloirs profils T et les grilles d'avalement seront en fonte GS série lourde
avec cadre d'appui.

Branchements

Le raccordement se fait par carottage (avec une carotteuse a béton) et manchon de
raccord avec épaulement sur les collecteurs en béton, I’étanchéité étant assurée par un joint

FORSHEDA 910.

Si une canalisation de branchements est piquée sur la canalisation principale I’angle de
raccordement est obligatoirement 90 degrés.

Caractéristiques générales des ouvrages

L’implantation des regards, en planimétrie et altimétrie, devra faire 1’objet de soins
particuliers.

Les regards devront étre rigoureusement paralléles aux fagades et placés a la cote finie
du revétement de voirie.

Regard avaloir ou regard a grille

Les regards avaloirs et les regards grilles seront constitués :

-D'une partie inférieure coulée en place en béton de gravier dosé¢ a 300 kg dont
les radiers et parois auront une épaisseur de 20 cm. Les parties intérieures recevront un enduit
dosé a 450 kg sur 2 cm d'épaisseur, ou d’éléments préfabriqués.

-D'une cheminée a éléments préfabriqués avec joint en élastomere

-D'échelons en fer galvanisés placés tous les 30 cm

-D'un cone de réduction de 0,80 a 0,60 m (pour les regards avaloirs)

-En téte, d'un cadre en béton armé préfabriqué ou non destiné a recevoir le
tampon ou la grille en fonte.

Chaque regard a grille créé raccordé sur un collecteur unitaire sera équipé d'une
cloche inodore.

Implantation des ouvrages
Les travaux devront étre exécutés en suivant les indications des plans du projet.

Les implantations et les nivellements nécessaires a la bonne exécution des travaux sont
a la charge de l'entrepreneur.
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Travaux préparatoires

L’entrepreneur devra s’assurer aupres des différents concessionnaires de
I’emplacement exact des canalisations et ouvrages annexes situés dans I’emprise du chantier.

Exécution des tranchées et fouilles

L’exécution des tranchées ou fouilles est réalisée par engin mécanique.
Au droit des réseaux des concessionnaires ou a proximité¢ des limites des propriétés
privées les tranchées ou fouilles pourront étre exécutées manuellement.

Largeur des tranchées

La largeur des tranchées est la largeur minimale définie par ’article V.6.3 du titre 1 du
fascicule 70 du CCTG.

Evacuation des déblais

Au fur et a mesure de 1’ouverture des fouilles, I’entrepreneur évacuera les déblais a la
décharge de son choix.

Portance du fond de fouille

Cet article concerne les fouilles de tous les ouvrages enterrés tels que canalisations,
regards et autres.

Le fond de fouille n’est pas sur creusé. Conformément aux articles V.5 et V.6 du titre 1

du fascicule 70 du CCTG, le fond de fouille est systématiquement traité en cas de
déstabilisation.

Evacuation des eaux

L’écoulement des eaux dans les caniveaux et ouvrages existants est maintenu en
permanence.

Les eaux de toute nature, sur le chantier (eaux pluviales, eaux d’infiltration, sources,
fuites de canalisation, nappe phréatique,...) sont évacuées par les moyens d’épuisement
nécessaires. L’entrepreneur informe le maitre d’ceuvre dans un délai maximum de 24 heures
de toute venue d’eau exceptionnelle.

L’entrepreneur met en ceuvre toutes dispositions afin d’éviter toute humidification
excessive de 1’arase de terrassement, de nature a ne pas compromettre une perte de portance
de l’arase.

La protection contre les éboulements sera effectuée par mise en place de blindage de

type caisson pour toute profondeur de tranchée supérieure ou égale a 1.30 m et inférieure a
2.50m De 2.50m a 3.50 m les blindages seront de type caisson avec rehausse.
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Pose des canalisations

La manipulation et la pose des tuyaux sont conformes aux stipulations du fabricant.

L’entrepreneur assure, par moyen laser, le contrdle intérieur de 1’alignement et de la
pente.

Tolérances de pose

Les canalisations sont posées avec une tolérance d’au plus 10 cm de part et d’autre du
plan médian de la tranchée, sauf accord préalable du maitre d’ceuvre.

Toute modification relative au tracé plan ou au profil en long du fil d’eau doit étre
soumise a 1’accord préalable et express du maitre d’ceuvre.

4e¢) Remblayage et compactage

L’entrepreneur assure un contrdle interne du remblayage et du compactage. Il établi les
constats de ces contrdles et les communique au maitre d’ceuvre.

Un grillage avertisseur de couleur marron, conformément a la norme NF EN 12613 est
obligatoire sur :

- les raccordements d’assainissement pluvial de chaussée
- les collecteurs principaux dont la hauteur de remblai, compris remblai initial et
couches de chaussées, est inférieure a 2 métres

Les bétons

Les bétons devront étre conformes a la norme NF-EN 206-1 :
Classe d’exposition : XC1

Classe de résistance : C30/37

Consistance : Affaissement 100-150 — S3

Dimensions des granulats : G3 (20-22.4 mm)

L'entreprise pourra utiliser du béton prét a l'emploi ayant été controlé en usine. La
livraison aura lieu a pied d'ceuvre. Les vérifications étant faites avant en usine, ou aprés en
laboratoire.

Les parements vus seront réalisés au moyen de coffrages pour parements fins tels
qu'ils sont définis au fascicule 65B du C.C.T.G.. Les parements cachés de tous les ouvrages
ainsi que les parements intérieurs et les parements vus des ouvrages hydrauliques, seront
réalisés, s'ils sont coffrés, au moyen de coffrages soignés.

Les voiries
Description des travaux

L’entrepreneur du présent lot aura a sa charge la réalisation de toutes les couches de
fondations, couches de bases et revétements de finition sur I’ensemble du projet, ainsi que la

fourniture et la pose de toutes les bordures et pavés jusqu’a leurs raccordements sur 1’existant
ou sur les limites fonciéres.
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La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux devront étre conformes aux normes
francaises en vigueur lors de la signature des marchés.

Il devra également la mise a niveau de tous les ouvrages tel que regards
d’assainissement, bouche a clé, chambre de tirage etc.

Origine des matériaux
Les matériaux devront avoir les provenances suivantes :
- Concassés 0/60; 0/31.5: carrieres granitiques de la région
- Bordures : usines agréées - bordures de la classe A+R
- Béton bitumineux: gravillons 0/10 (carriéres granitiques de la région) complété par

du sable broy¢ de Loire

Caractéristiques des matériaux

Nota : Tous les granulats devront répondre a la norme XPP 18545. L’entrepreneur
devra justifier de la qualité des matériaux vis a vis de cette norme et présenter au Maitre
d'ceuvre les résultats des essais d’identification réalisés.

Concernant les graves 0/60 et 0/31.5, elles seront issues d’un concassage secondaire et
non primaire.

L’entrepreneur fournira une courbe granulométrique pour ces 2 matériaux.

Grave non traitée 0/60

Il s’agira de matériaux R 61 ou R 62 concassés pour obtenir une granulométrie 0/60
bien graduée.

Grave non traitée 0/31.5

Les concassés (G.N.T.) 0/150, 0/60 et 0/31.5 devront provenir des carricres
granitiques de la région

La composition des G.N.T. devra étre conforme a la norme XP P18 545 et NF EN
13242

Coefficient Los Angeles inférieur a 30
Coefficient Micro Deval humide inférieur a 25
SE supérieur a 40
Masse au bleu inférieur a 3

Granulats pour béton bitumineux

Couleur : grise
Granulométrie : 0/10
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Liant pour béton bitumineux :

I1 sera conforme au C.C.T.G. n° 24 et répondra aux normes en vigueur au moment du
marché.

Bitume pur de la classe 50/70 de couleur noire.
Grave bitume :
En réfection de route :
Grave bitume de classe 3, de granulométrie continue 0/14
Bitume pur 50/60.
Respect de la norme NFP 98-138

Enduit de scellement: en une couche de 2,5 kg/m? au minimum, gravillons, suivant
localisation, 10/14 a raison de 10 I/m?, gravillons 6/10 a raison de 8 1/m?

Bordures de trottoirs :

Les bordures et caniveaux en béton seront conformes a la norme NF. EN 1340 et NF.P
98-340/CN.

La nature et les caractéristiques des bordures et caniveaux sont mentionnés sur les
plans et profils en travers.

La mise en ceuvre des bordures devra respecter le texte de référence suivant : Fascicule
n° 31 du C.C.T.G. « bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et dispositif de
retenue en béton »

Les bordures seront posées sur une fondation en béton dosé a 250 kg d’une épaisseur
de 15 cm minimum et calées par un épaulement de béton de méme dosage sur les 4/5 de la
hauteur des bordures et sur une largeur égale a la largeur de I’élément augmentée de 4 cm
minimum.

Elles seront réglées aux cotes prescrites pour atteindre les niveaux indiqués.

Les joints seront réalisés au mortier de ciment dosé¢ a 400 kg/m3. Ils seront lissés au
fer. Dans les parties courbes, tous les 15 métres, il sera prévu un joint de dilatation réalisé non
au mortier mais au silicone.

Le ragréage des bordures ne sera pas autorisé. Les éléments en arrondi seront coupés
au disque a béton pour présenter des arétes franches, leur dimension maximum sera de 33 cm.

Lorsque deux bordures forment un angle saillant entre elles, elles seront découpées en onglet
suivant ’angle nécessaire et non posées 1’une contre I’autre.

Marquages divers

L’entrepreneur devra :

- le brossage et le nettoyage des aires a marquer

- la réalisation de la signalisation horizontale (délimitation stationnement)
- la réalisation de marquages particuliers (handicapés, bande STOP)
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Les marquages au sol devront respecter le Code de la route, l'instruction
interministérielle sur la signalisation routiére, la norme NF P 98-601 et le Guide technique et
Cahier des charges " Marquage des chaussées en agglomération" établi par le CETUR
(Centre d'étude des transports urbains).

Essais et controles

Prescriptions générales : des essais de controle pourront étre demandés a l'entrepreneur
en cours de travaux sur réquisition du Maitre d'ceuvre. Ils seront a la charge de 'entrepreneur
qui fera exécuter les mesures demandées par un laboratoire agréé de son choix.

Réception : en cas de résultat négatif d'un essai, le Maitre d'ceuvre fera procéder aux
frais de l'entrepreneur a deux contre-essais, si le résultat de 1'un des contre-essais n'est pas

satisfaisant, les matériaux correspondants seront rejetés, dans le cas contraire, ils seront
accepteés.

A ceiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeens J€ ciiiiiiiiiiiiiiineen

""Lu et approuvé”

L'Entrepreneur
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