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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES

ARTICLE PREMIER. OBJET — INTERVENANTS — DISPOSITIONS GENERALES

1.1. Objet du marché — Domicile du titulaire

Les prestations, objet du présent march¢, concernent :

TRAVAUX SUR VOIRIE COMMUNALE
PROGRAMME 2017

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le
Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

A défaut d’indication dans 1’acte d’engagement du domicile €lu par le titulaire a
proximité des travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement faites a la
commune de Lapalisse, jusqu’a ce que le titulaire ait fait connaitre au représentant du pouvoir
adjudicateur I’adresse du domicile qu’il aura €lu.

1.2. Décomposition en tranches et en lots

Le présent marché est composé d’un lot unique :
— Travaux sur voirie communautaire — Programme 2017

Les travaux seront réalisés sur la Commune de LAPALISSE
1-3. Intervenants

1-3.1.Le maitre d’ouvrage

commune de Lapalisse.

1-3.2.Désignation de sous-traitants en cours de marché

L'entrepreneur peut sous-traiter 'exécution de certaines parties de son marché a
condition d'avoir obtenu de la personne responsable du marché L'acceptation de chaque sous-
traitant et I'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance.

En vue d'obtenir cette acceptation et cet agrément, il remet contre récépissé a la
personne responsable du marché ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception une déclaration mentionnant les renseignements suivants :

a) La nature des prestations dont la sous-traitance est prévue ;

b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé ;



¢) Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et le montant
prévisionnel de chaque sous-traité doivent étre précisés, notamment la date d'établissement des prix et
le cas échéant les modalités de variation de prix, le régime des avances, des acomptes, des réfactions,
des primes, des pénalités.

Le sous-traitant ne peut étre accepté que s'il est justifié qu'il a contracté une assurance garantissant sa
responsabilité a I'égard des tiers

Pour chaque sous-traitant présenté pendant 1’exécution du marché, le titulaire doit joindre, en
sus de I’acte spécial :

- une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas dans le coup d’une interdiction
d’accéder aux marchés publics,

- les capacités professionnelles et financiéres du sous-traitant.
1-3.3.Conduite d’opération
Sans objet
1-3.4 Maitrise d’ceuvre
La fonction de maitrise d’ceuvre comprenant :
Etude de projet, assistance pour la passation des contrats de travaux
Direction d’exécution des contrats de travaux
Assistance lors des opérations de réception
est assurée par : Les Services Techniques de la COMMUNE DE LAPALISSE
1-3.5.Controle technique

Sans objet

1-3.6. Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs
(SPS)

Sans objet

1-3.7.0rdonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)
Sans objet.

1-3.8.Autres intervenants

Sans objet

1.4. Travaux intéressant la Défense — Obligation de discrétion

1-4.1 Dispositions relatives aux prestations intéressant la « Défense »

Sans objet



1-4.2.0bligation de discrétion
Sans objet.

1.5 Controle des prix de revient

Sans objet.

1.6 Dispositions générales

1-6.1.Mesures d’ordre social — Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatifs a la
protection de la main d’ceuvre et aux conditions du travail.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par les
cotraitants doit étre assuré a la diligence et sous la responsabilité¢ du mandataire.

En application de I’article R.341-36 du Code du Travail et avant tout commencement
d’exécution, le titulaire doit remettre a la personne publique une attestation sur 1’honneur
indiquant s’il a ou non ’intention de faire appel, pour I’exécution du marché, a des salariés de
nationalité étrangere et, dans I’affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés a
exercer une activité professionnelle en France.

La proportion maximale des ouvriers d’aptitudes physiques restreintes rémunérés au-
dessous du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme
catégorie employés sur le chantier ne peut excéder 10% et le maximum de réduction possible
de leur salaire est fixé a 10%.

1-6.2.Dispositions applicables en cas d’intervenants étrangers

En cas de litige, la Loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de la Communauté Européenne sans avoir
d’établissement en France, il facture ses prestations hors TVA et a droit a ce que
I’administration lui communique un numéro d’identification fiscal.

La monnaie de compte du marché est I’Euro. Le prix, libellé en Euros, reste inchangé
en cas de variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d’un sous-traitant étranger, la demande de
sous-traitance doit comprendre, outre les pieces prévues a ’article 114 du Code des Marchés
Publics (CMP), une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi
rédigée :

« J’accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux frangais seuls
compétents pour I’exécution en sous-traitance du marché N° du ayant pour objet

Ceci concerne notamment la loi N° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-
traitance.



Mes demandes de paiement seront libellées dans la monnaie du compte du marché et
soumises aux modalités de ’article 3-4.2 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en francgais ».

1-6.3.Assurance de responsabilité civile pendant et apres les travaux

Les titulaires et, le cas échéant, leurs sous-traitants doivent étre garantis par une police
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris
le maitre de I’ouvrage, a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif,
du fait de I’opération en cours de réalisation ou apres sa réception.

Par dérogation a I’article 9.1 du CCAG, leurs polices doivent apporter les minimums
de garantie définis ci-apres :

-dommages corporels : 4 574 000.00 € par sinistre
-dommages matériels : 762 245.00 € par sinistre
-dommage matériels et immatériels apres réception : 762 465.00 € par sinistre et par année.

Les titulaires doivent fournir une attestation avant la notification du march¢, émanant
de leur compagnie d’assurance, ainsi que les attestations de leurs sous-traitants, délivrées dans
les mémes conditions. Sur simple demande du maitre de 1’ouvrage, les titulaires doivent
justifier & tout moment du paiement de leurs primes ainsi que de celles de leurs sous-traitants.

ARTICLE 2 — PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Les piéces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :
A - Piéces particuliéres :

e [l’acte d’engagement et ses annexes éventuelles, dont I’exemplaire original conservé
dans les archives du maitre de I’ouvrage fait seul foi ;

e leréglement de la consultation ;

e le présent CCAP et ses annexes éventuelles, dont I’exemplaire original conservé dans
les archives du maitre de I’ouvrage fait seul foi ;

e le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP)

e le détail quantitatif estimatif (DQE)

e les plans de situation.

B- Piéces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois
d’établissement des prix fixé en page de garde de 1’acte d’engagement.

e Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics
de travaux ;

e Le Cahier des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (CCSDTU)
énumérés a ’annexe 1 de la circulaire du ministre chargé de I’Economie et des
Finances relative aux Cahiers des Clauses Administratives Spéciales des Marchés
Publics de travaux de batiment, compte tenu des modifications qui leur sont apportées
par I’annexe 2 a cette circulaire ;



e Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par l'arrété du 8
septembre 2009, modifi¢ par l'arrété du 3 mars 2014.

ARTICLE 3 — PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES — VARIATION
DANS LES PRIX —- REGLEMENT DES COMPTES

3-1.Tranche Conditionnelle

Sans objet.

3-2.Contenu des prix — Mode d’évaluation des ouvrages et de réglement des comptes —
Travaux en régie

3-2.1.Les prix du marché hors TVA et sont établis :

-En considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomeénes
naturels indiqués ci-aprés tant qu’ils ne dépassent pas les intensités et éventuellement les
durées limites suivantes :

Nature du phénomeéne Intensité limite Durée
PLUIE 10 mm Par 24h00
GEL -5°C
NEIGE Scm

Lieu de constatation des intensités des phénomeénes naturels : STATION METEO FRANCE
LOCALE

3-2.2.0utre les facilités dont bénéficiera DI’entreprise pour [D’installation de ses
chantiers, en application du 8-4.1 ci-aprés, le maitre de ’ouvrage ne fournira aucune
prestation a titre gratuit.

3-2.3.Les ouvrages ou prestations faisant I’objet du marché sont réglés par application
des prix unitaires et/ou forfaitaires dont le libell¢ est donné dans le détail quantitatif estimatif.

3-2.4.Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix
Sans objet

3-2.5. Travaux en régie

Sans objet.

3-2.6.Décomptes périodiques et décompte final

A. Décomptes et acomptes périodiques

Le réglement des sommes dues a I’entreprise fera 1’objet d’acomptes périodiques calculés a
partir de la différence entre deux décomptes périodiques successifs.

a) Projet de décompte périodique

L’entreprise remet au maitre d’ouvrage, contre récépissé diment daté, son projet de décompte
périodique.




b) Décompte périodique

Le décompte périodique correspond au montant des sommes dues a I’entreprise du début du
marché a I’expiration de la période correspondante.

Ce montant est évalué en prix de base hors TVA.

Il est établi a partir du projet de décompte périodique en y indiquant 1I’évaluation du montant
en prix de base de la fraction de travaux initiaux a régler compte tenu des prestations
effectuées.

¢) Acompte périodique

Le montant de 1’acompte périodique a verser a I’entreprise est déterminé d’aprés un état
faisant ressortir :

1/le montant du décompte périodique ci-avant moins le montant du décompte précédent ;
2/I’incidence de la TVA ;

3/le montant total de I’acompte a verser, ce montant étant la récapitulation des montants 1 et 2
ci-avant, augmenté éventuellement des intéréts moratoires dus a 1’entreprise.

Si le maitre d’ouvrage modifie le projet d’état d’acompte de 1’entreprise, il joint le décompte
modifié.

Le montant de I’acompte est arrondi a I’euro supérieur.

d) Solde

Apres constatation de I’achévement de travaux, 1’entreprise adresse au maitre d’ouvrage une

demande de paiement du solde sous forme d’un projet de décompte final, dans un délai de 40
jours.

B. Décompte final
-Le décompte final comprend :
a) le montant des travaux figurant au projet de décompte final ci-avant ;

b) les pénalités éventuelles susceptibles d’étre appliquées a I’entreprise en application du
présent marché ;

c¢) le montant des travaux, en prix de base hors TVA, due au titre du marché de travaux pour
I’exécution de son ensemble. Ce montant est €gal au poste a) diminué du poste b) ci-avant.

Ce résultat constitue le montant du décompte final.

-Décompte général — Etat du solde

Le maitre d’ouvrage établit le décompte général qui comprend :

a) le décompte final ci-avant ;

b) la récapitulation du montant des acomptes arrétés par le maitre d’ouvrage ;

c) le montant en prix de base hors TVA du solde. Ce montant est la différence entre le
décompte final et le décompte antérieur ;
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d) ’incidence de la TVA ;

e) I’état du solde a verser au titulaire du marché, ce montant étant la récapitulation des postes
C) et d) ci-avant

f) la récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde a verser. Cette récapitulation
constitue le montant du décompte général.

Le maitre d’ouvrage notifie a I’entreprise le décompte général et I’état du solde. Le décompte
général devient définitif dés 1’acceptation par I’entreprise.

-Délai maximum de paiement

Le délai maximum de paiement est de 30 jours a dater de 1’accusé de réception par le maitre
d’ceuvre du projet de décompte mensuel des travaux.

3-2.7. Modalités du réglement par virement des acomptes et du solde

Les délais de mandatement maximums des acomptes et du solde sont fixés a 30 jours.

Par dérogation aux articles 13.4.4 et 13.4.5 du CCAG, le dé¢lai de 45 jours fixé au
titulaire pour renvoyer le décompte général signé, avec ou sans réserves, ou pour faire
connaitre les raisons de son refus de signer, est réduit a 10 jours.

3-2.8. Approvisionnements

Sans objet.

3-2.9. Répartition des dépenses communes de chantier

Les stipulations du CCAG sont applicables.

3-3 Variations dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du
colit des travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3-3.1. Les prix sont fermes, actualisables suivant les modalités fixées aux articles 3-3.3
et 3-3.4.

3-3.2. Mois d’établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques
du mois précédant la date limite de remise des offres indiquée en page 1 du présent CCAP.

Ce mois est appelé « mois zéro » (m0). MO = juin 2017.
3-3.3. Choix de I’index de référence
L’index de référence I choisi en raison de sa structure pour 1’actualisation des travaux

faisant I’objet du marché est :
TPO1 : Index général tous travaux
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Il est publi¢ sur le site internet de I'Institut national de la statistique et des études
¢conomiques (INSEE).

Les primes, pénalités, retenues et indemnités sont actualisées avec I’index de référence
du marche.

3-3.4. Modalités d’actualisation des prix

Le coefficient d’actualisation Cn applicable pour le calcul d’un acompte et du solde
est donné par la formule :

Cn =1d-3/Io

Dans laquelle Zo et Id-3 sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois (d-3)
par ’index de référence I, sous réserve que le mois d du début d’exécution du marché soit
postérieur de plus de 3 mois au mois zéro.

Lorsqu’une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui
qui doit étre appliqué, il n’est procédé a aucune autre actualisation avant ’actualisation
définitive, laquelle intervient sur le premier réglement suivant la parution de 1’index
correspondant.

3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont
exprimés hors TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en
vigueur a la date du fait générateur de la TVA.

3-4 Paiement des cotraitants et des sous-traitants

3-4.1. Répartition des paiements
L’acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé

- a Pentrepreneur titulaire et éventuellement aux sous-traitants
ou
- a Pentrepreneur mandataire, ses cotraitants et éventuellement aux sous-traitants.

3-4.2. Modalités de paiement direct par virements

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte
une attestation indiquant la somme a régler par le maitre de I’ouvrage a chaque sous-traitant
concerné ; cette somme tient compte d’une éventuelle variation dans les prix prévue dans le
contrat de sous-traitance et inclut la TVA.

Pour les sous-traitants d’un entrepreneur du groupement, 1’acceptation de la somme a
payer a chacun d’entre eux fait I’objet d’une attestation, jointe en double exemplaire au projet
de décompte, signée par celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de
sous-traitance et indiquant la somme a régler par le maitre de I’ouvrage au sous-traitant
concerné ; cette somme tient compte d’une éventuelle variation dans les prix prévue dans le

contrat de sous-traitance et inclut la TVA.
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Si ’entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce
dernier doit signer également I’attestation.

ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION — PENALITES — PRIMES ET RETENUES

4-1. Délai de réalisation

Les travaux seront exécutés dans une période maximale de 2,5 mois a compter de la
date fixée par I’Ordre de Service qui prescrira de les commencer.

Le délai de réalisation fixé par le candidat est indiqué a l'article B5 de l'acte
d'engagement.

4-2. Prolongation des délais d’exécution

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-3. Pénalités pour retard d’exécution — Primes d’avance

Les pénalités pour retard d’exécution sont encourues sans qu’une mise en demeure
préalable ne soit nécessaire.

4-3.1. pénalités pour retard d’exécution
Des pénalités de 500 € H.T par jour de retard calendaire pour la livraison du

chantier seront appliquées au mandataire. Le retard est calculé par différence entre le planning
établi et la réalisation des travaux.

4-3.2. Pénalités pour retard d’exécution des délais distincts
Sans objet.

4-3.3. Primes d’avance

Sans objet.

4-4 Pénalités et retenues autres que retard d’exécution

4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
4-4.2. Documents fournis aprés exécution

Il sera appliqué une retenue de 100 € par jour de calendrier de retard en cas de non
respect des délais de remise des documents prévus a I’article 8-2 et 9-5 du présent CCAP.

4-4.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs

Sans objet.
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4-4.4. Rendez-vous de chantier

Il sera appliqué une retenue de 200 € pour chaque absence a une réunion provoquée
par le maitre d’ouvrage a laquelle I’entrepreneur était expressément convoqué.

4-4.5. Autres pénalités diverses
Retenue pour non enlévement de matériaux inemployés :

I1 sera appliqué une retenue de 1000 € par jour de calendrier de retard en cas de non
évacuation des matériaux inemployés du chantier.

4-4.6. Application des pénalités
Par dérogation a l'article 20.4 du CCAG Travaux, le titulaire n'est pas exonéré des

pénalités, prévues aux articles 4-3 et 4-4 du présent CCAP, dont le montant total ne dépasse
pas 1 000 euros HT pour I'ensemble du marché.

ARTICLE S — CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1 Retenue de garantie

I1 sera appliquée une retenue de garantie d’un montant de 5% sur les paiements par le
comptable assignataire, dans les conditions prévues aux articles 122 a 124 du décret n°® 2016-
360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Elle peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premicre demande. Cette
garantie doit étre constituée en totalité¢ et ce pendant toute la durée du marché. En cas
d’avenant, elle doit étre complétée dans les mémes conditions.

Dans I’hypothése ou la garantie ne serait pas complétée, la retenue de garantie
correspondant a I’acompte est prélevée et le titulaire perd jusqu’a la fin du délai de garantie la
possibilité de substituer une garantie a premic¢re demande a la retenue de garantie.

5-2. Avance forfaitaire

Une avance forfaitaire peut étre accordée au titulaire du marché, sauf indication
contraire dans I’acte d’engagement.

Son montant est égal a 5% du montant, toutes taxes comprises, des prestations a
exécuter dans les 12 premiers mois apres la date d’effet de 1’acte qui emporte commencement
d’exécution du marché.

Le mandatement de 1’avance forfaitaire intervient sans formalité dans le délai d’un
mois a compter de cette date.

Le remboursement de I’avance forfaitaire, effectué par précompte sur les sommes dues
ultérieurement au titulaire, commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du
marché atteint 65% du montant initial du marché. Il doit étre terminé lorsque ce pourcentage
atteint 80%.

Le remboursement de I’avance forfaitaire est pris en compte apres les postes a et b
définis a I’article 13.2.1 du CCAG Travaux.
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Dans le cas ou le montant prévisionnel des sommes a payer directement a un sous-
traitant dépasse le seuil fixé a I’article 110 du décret n® 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics, une avance forfaitaire peut lui étre versée. Le titulaire transmet
immédiatement au pouvoir adjudicateur la demande de versement émise par le sous-traitant.

5-3. Avance facultative

Sans objet.

ARTICLE 6 — PROVENANCE —QUALITE — CONTROLE ET PRISE EN CHARGE
DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de
construction dont le choix n’est pas laissé€ au titulaire ou n’est pas déja fixé par les picces
générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites picces.

Dans le cas de normes francaises non issues de normes européennes, la conformité des
produits a ces normes frangaises peut étre remplacée par la conformité a d’autres normes en
vigueur dans d’autres états membres de 1’Union Européenne si elles sont reconnues comme
équivalentes.

Dans le cas de référence a des marques de qualité francaises (marque NF ou autre), le
titulaire du marché pourra proposer au maitre de I’ouvrage des produits qui bénéficient de
modes de preuves en vigueur dans d’autres états membres de I’Union Européenne, qu’il
estime équivalents et qui sont attestés par des organismes accrédités (par des organismes
signataires des accords dits « EA » ou a défaut fournissant la preuve de leur conformité a I’EN
45011). Le titulaire du marché devra alors apporter au maitre de 1’ouvrage les éléments de
preuve qui sont nécessaires a I’appréciation de 1’équivalence.

Les deux clauses précédentes n’amoindrissent en aucune maniere le fait que la norme
frangaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit étre
respectée par les produits.

En complément a P’article 23 du CCAG, toute demande formulée par le titulaire et
tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre présentée au maitre de I’ouvrage avec

tous les documents justificatifs, dans les 30 jours qui suivent la notification du marché.

6-2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d’emprunt

Sans objet

6-3. Caractéristiques. qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

6-3.1. le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du
CCAG et du CCTG concernant les caractéristiques et qualité des matériaux, produits et
composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs
vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le maitre d’ceuvre et le titulaire sur des dispositions
différentes, les vérifications de qualité sont assurées par :
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Le titulaire pour les contrdles internes et un laboratoire indépendant pour vérification
(controle extérieur du maitre d’ouvrage).

6-3.2. Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font
I’objet de vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et
carriecres du titulaire ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités
correspondantes.

6-4. Prise en charge. manutention et conservation par le titulaire des matériaux et
produits fournis par le maitre de I’ouvrage

Sans objet.

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Piquetage général
Les implantations des ouvrages seront exécutées sur site par les services techniques de la

Communes de Lapalisse, contradictoirement avec l’entrepreneur, sur la base des plans
fournis.

7-2. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Sans objet.

ARTICLE 8 — PREPARATION - COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

8-1. Période de préparation — Programme d’exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation d'une semaine courant a compter de la
notification du marché.

Le titulaire doit dresser un programme d’exécution assorti du projet des installations
de chantier et des ouvrages provisoires conformément a I’article 28.2 du CCAG et le
soumettre au visa du maitre d’ceuvre dans le délai de 5 jours a compter de la notification du
marché.

Les travaux ne peuvent pas commencer avant I’obtention du visa du maitre d’ceuvre.

8-2. Etudes d’exécution des ouvrages

Les ¢tudes d’exécution des ouvrages sont établies par I’entrepreneur et transmis pour
approbation ou visa & Monsieur le Maire de la Commune de Lapalisse.

Ces documents sont fournis en 3 exemplaires dont un en format informatique.

Les services techniques communautaires les retourneront a I’entrepreneur avec
observations éventuelles ou visa, au plus tard 5 jours apres leur réception.
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Le titulaire a parfaitement pris connaissance de 1I’ensemble des pieces techniques sur la
base desquelles il a élaboré son offre.

Il admet que I’ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation
des travaux, procede des études d’exécution a sa charge.

I1 constate que les documents qui lui ont été€ ainsi remis lui permettent de procéder aux
¢tudes d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation

relative a la qualité ou au caractére suffisant de ces documents.

8-3. Echantillons — Notices techniques — Procés verbal d’agrément

L’entrepreneur est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques
et proces verbaux d’agrément demandés par le maitre d’ceuvre et ce dans les délais prévus par
celui-ci.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

Pour I’application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des
compléments suivants :

8-4.1. Installation des chantiers de I’entreprise

Aucune stipulation particulicre.

8-4.2. Lieux de dépot des déblais en excédent

Aucune stipulation particulicre.

8-4.3. Sécurité et hygiene des chantiers

Aucune stipulation particulicre.

8-4.4. Signalisation des chantiers a I’égard de la circulation publique

Elle doit étre conforme a I’instruction Interministérielle sur la signalisation routiére,
définie par I’arrété du 24 novembre 1967 et I’ensemble des textes qui I’ont modifié.

Le titulaire est tenu d’adapter cette signalisation deés que la situation du chantier se
révele différente de celle prévue a I’origine.

La signalisation au droit des travaux est réalisée par |’entreprise.
8-4.5. Maintien des communications et de I’écoulement des eaux
Aucune stipulation particulicre.

8-4.6. Démolition de constructions

Aucune stipulation particulicre.

8-4.7. Emploi d’explosifs et engins explosifs de guerre

Aucune stipulation particulicre.
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8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques

Aucune stipulation particuliere.

8-4.9. Garde du chantier en cas de défaillance d’un entrepreneur
Aucune stipulation particuliere.

8-5. Sujétions résultant de I’exploitation du domaine public ou privé

Sans objet.

ARTICLE 9 -. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et controles d’ouvrage ou parties d’ouvrages prévus par les normes
homologuées, les fascicules intéressés du CCTG ou le CCTP sont exécutés par le titulaire et a
ses frais en contrdle interne et par un laboratoire indépendant du titulaire a la charge du maitre
d’ouvrage.

9-2. Réception
9-2.1. Réception des ouvrages
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
9-2.2. Réceptions partielles
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d’ouvrage

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages
Sans objet.

9-5. Documents fournis apreés exécution

Sans objet.

9-6. Délai de garantie

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
9-7. Garanties particuliéres

9-7.1. Garantie particuliere d’étanchéité

Sans objet
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9-7.2. Garantie particuliére du systéme de protection des structures métalliques
Sans objet.

9-7.3. Garantie particuliére des systémes de protection sur bois

Sans objet.

9-7.4. Garantie particuliere des peintures sur magonnerie, enduits et serrurerie
Sans objet.

9-7.5. Garantie particuliére de fonctionnement d’installation de haute technicité
Sans objet.

9-7-6. Autre(s) garantie(s) particuliere(s)

Sans objet.

ARTICLE 10 — DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP sont apportées
aux articles suivants du CCAG Travaux du 8 septembre 2009 :

CCAP article 1-6.3 déroge a I’article 9.1 du CCAG

CCAP article3-2.7 déroge aux articles 13.4.4 et 13.4.5 du CCAG
CCAP article 4-3.1 déroge aux articles  20.1 et 20.4 du CCAG
CCAP article 4-4.6 déroge a l'article 20.4 du CCAG.

Fait a Lapalisse, le 22 juin 2017

Jacques de CHABANNES
Maire de la commune de Lapalisse

L’Entrepreneur,

Accepté le
Cachet et signature
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