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Article 1 — Objet du marché

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres concernent les
prestations suivantes :

Réaménagement du chceur de I'église St Jean-Baptiste a Lapalisse

Les prestations relevent de la catégorie 2 au sens du Code du travail (Loi n°® 93-1418 sur 31
décembre 1993).

Article 2 — Décomposition de I'opération

2-1-Allotissement

L'opération se décompose en 2 lots :

LOT N°01 Macgonnerie pierre de taille / Ferronnerie / Peinture
LOT N°02 Electricité

2-2-Forme du marché

Les prestations de chacun de ces deux lots donnent lieu & un marché public de travaux.

Article 3 — Obligations du titulaire

3-1-Piéces contractuelles

Les piéces contractuelles du marché sont, par ordre de priorité, les suivantes :
Piéces particuliéres :

- l'acte d'engagement et ses éventuelles annexes ;

- le présent CCAP et ses éventuelles annexes ;

- le programme ou le calendrier détaillé d'exécution des travaux établi conformément aux dispositions
de l'article 28.2 du CCAG Travaux ;

- Cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) et annexes éventuelles;

- les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants ;

- les éléments de décomposition de I'offre financiere du titulaire ;

- la note méthodologique;

Piéces générales :

- Le Cahier des clauses administratives générales Travaux approuvé par arrété du 8 septembre 2009 ;

- Le Cahier des clauses techniques générales applicable aux marchés de travaux dans son édition en

vigueur a la date de consultation ;
- L'ensemble des normes frangaises et DTU dans leur édition en vigueur a la date de consultation.

3-2-Protection de la main d'ceuvre

Le titulaire remet :

- une attestation sur I'nonneur indiquant son intention ou non de faire appel pour I'exécution des
prestations, objet du marché, a des salariés de nationalité étrangére et, dans l'affirmative, certifiant

que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité professionnelle en France.

- une attestation délivrée par I'administration sociale compétente, établissant que le titulaire est a jour
de la fourniture de ses déclarations sociales et fiscales, et de paiement des cotisations et contributions

de sécurité sociale, datant de moins de 6 mois.



Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et reglements relatifs a la
protection de la main-d’ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d’ceuvre est
employée.

I est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de
I'Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et
réglements du pays ou cette main-d’ceuvre est employée.

Il doit étre en mesure d'en justifier, en cours d'exécution du marché et pendant la période de garantie
des prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur.

Si, dans le cadre du dispositif d'alerte, le cocontractant n'a pas donné suite a la mise en demeure de
régulariser sa situation, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de résilier le marché sans
indemnités, aux frais et risques du titulaire.

3-3-Réparation des dommages

Les dommages de toute nature, causés par le titulaire au personnel ou aux biens du maitre de
l'ouvrage ou du représentant du pouvoir adjudicateur, du fait de la conduite des travaux ou des
modalités de leur exécution, sont a la charge du titulaire, sauf si celui-ci établit que cette conduite ou
ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d'ordre de
service.

Les dommages de toute nature, causés par le représentant du pouvoir adjudicateur, au personnel ou
aux biens du titulaire, du fait de l'exécution du marché, sont a la charge du pouvoir adjudicateur.

3-4-Assurances

Le titulaire doit contracter les assurances permettant :

- de garantir sa responsabilité a I'égard du maitre de l'ouvrage, du représentant du pouvoir
adjudicateur et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages, causés par l'exécution des
prestations. Pour les ouvrages de construction autres que ceux mentionnés a l'article L. 243-1-1 du
code des assurances, cette obligation inclut I'assurance de responsabilité décennale.

- de couvrir les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 a 1792-2 et
2270 du Code civil, au moyen d'une attestation portant mention de I'étendue de la garantie fournie lors
de la notification du marché, conformément a I'article 241-1 du Code des assurances.

Cette obligation est sans objet si les attestations fournies le cas échéant, lors de la consultation
demeurent en vigueur.

A tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire cette
attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours a compter de la
réception de la demande.

3-5-Autres obligations

3-5-1-Obligations relatives a la sous-traitance

Le titulaire est habilité a sous-traiter I'exécution de certaines parties du marché, provoquant
obligatoirement le paiement direct de celui-ci pour des prestations supérieures a 600 € TTC.

L'entreprise sous-traitante devra obligatoirement étre acceptée et ses conditions de paiement agréées
par le pouvoir adjudicateur.

L'acceptation de I'agrément d'un sous-traitant ainsi que les conditions de paiement correspondantes
sont possibles en cours de marché selon les modalités définies aux articles 133 a 137 du décret n°
2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et a l'article 3.6 du CCAG Travaux.



Pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du marché, le titulaire devra joindre, en sus du
projet davenant :

- une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une des interdictions visées
aux articles 45 et 46 de I'Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 modifiée relative aux marchés
publics ;

- une attestation sur I'nonneur du sous-traitant indiquant qu'il n'a pas fait l'objet au cours des cinq
derniéres années, d'une condamnation inscrite au bulletin N°2 du casier judiciaire pour les infractions
visées aux articles L.8221-1, L.8221-3, L.8221-5, L.8251-1, L.8231-1 et L.8241-1 du code du travail.

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques
de l'entreprise titulaire du marché (article 48 du CCAG Travaux).

3-5-2-Confidentialité et sécurité
a) Obligation de confidentialité

Le titulaire et le pouvoir adjudicateur qui, a l'occasion de l'exécution du marché, ont connaissance
d'informations ou regoivent communication de documents ou d'éléments de toute nature, signalés
comme présentant un caractére confidentiel et relatifs, notamment, aux moyens a mettre en ceuvre
pour son exécution, au fonctionnement des services du titulaire ou du pouvoir adjudicateur, sont tenus
de prendre toutes mesures nécessaires, afin d'éviter que ces informations, documents ou éléments ne
soient divulgués a un tiers qui n'a pas a en connaitre. Une partie ne peut demander la confidentialité
d'informations, de documents ou d'éléments qu'elle a elle-méme rendus publics.

Le cas échéant, le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des
mesures de sécurité qui s'imposent a lui pour I'exécution du marché. Il doit s'assurer du respect de
ces obligations par ses sous-traitants.

Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments
déja accessibles au public, au moment ou ils sont portés a la connaissance des parties au marché.

b) Protection des données a caractére personnel

Chaque partie au marché est tenue au respect des régles relatives a la protection des données
nominatives, auxquelles elle a accés pour les besoins de I'exécution du marché.

En cas d'évolution de la Iégislation sur la protection des données a caractére personnel en cours
d'exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le pouvoir adjudicateur, afin de
se conformer aux régles nouvelles, donnent lieu a la signature d'un avenant par les parties au marché.
Pour assurer cette protection, il incombe au pouvoir adjudicateur d'effectuer les déclarations et
d'obtenir les autorisations administratives nécessaires a I'exécution des prestations prévues par les
documents particuliers du marché.

c) Mesures de sécurité

Lorsque les prestations sont a exécuter dans un lieu ou des mesures de sécurité s'appliquent,
notamment dans les zones protégées en vertu des dispositions législatives ou réglementaires prises
pour la protection du secret de la défense nationale, ces dispositions particulieres doivent étre
indiquées par le pouvoir adjudicateur dans les documents de la consultation. Le titulaire est tenu des
les respecter.

Le titulaire ne peut prétendre, de ce chef, ni a prolongation du délai d'exécution, ni a indemnité, ni a
supplément de prix, a moins que les informations ne lui aient ét¢é communiquées que postérieurement
au dépbt de son offre et s'il peut établir que les obligations qui lui sont ainsi imposées nécessitent un
délai supplémentaire pour I'exécution des prestations prévues par le marché ou rendent plus difficile
ou plus onéreuse pour lui I'exécution de son contrat.



Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont
applicables et reste responsable du respect de celles-ci.

Article 4 — Durée du marché — Délai d'exécution des prestations

4-1-Durée du marché - Délai d'exécution

La durée du marché court & compter de la naotification du marché.

La durée des travaux est fixée a 8mois (mois de préparation compris).

L'entrepreneur prend note qu'en cas d'obséques, toute activité devra cesser le temps de la cérémonie.

4-2-Exécution complémentaire

L'exécution de prestations non prévues dans le marché initial fera I'objet, au préalable, de la conclusion
d'un avenant, en application des dispositions prévues par les articles 139 et 140 du décret n° 2016-360
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

4-3-Pénalités de retard et autres

4-3-1-Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel est dépassé, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une
pénalité de 150€ TTC par jour calendaire de retard dans I'exécution du lot suivant le détail du planning
contractuel.

4-3-2-Pénalités pour retard dans la remise des documents

La remise des documents se fait en 2 exemplaires.

Une pénalité de 80€ TTC sera appliquée par jour en cas de retard pour la remise du DGD.

Une pénalité de 50€ TTC sera appliquée par jour en cas de retard pour la remise de I'ordre de service
(soit 15 jours apres).

Une pénalité de 80€ TTC sera appliquée par jour en cas de retard dans la remise des documents
pendant le chantier.

Une pénalité de 150€ TTC sera appliquée par jour en cas de retard dans la remise des documents
aprés le chantier.

Une pénalité de 1000€ TTC sera appliquée en cas d’absence de remise des documents aprés le
chantier, en cas de dépassement du délai d'un mois prévu pour la production de ces documents.

4-3-3-Absences aux réunion
Une pénalité de 80€ TTC sera appliquée si absence au rendez-vous de chantier.

Sera considéré comme absent tout entrepreneur représenté par une personne incompétente ou
insuffisamment au courant du chantier.

Article 5 — Prix et réglement

5-1-Contenu des prix
Les prix du marché sont traités a prix forfaitaires, sur la base de la Décomposition du prix global et
forfaitaire annexé a I'acte d'engagement.

Conformément a l'article 10.1.1 du CCAG Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes les
dépenses résultant de l'exécution des travaux, y compris les frais généraux, implts et taxes, et
assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice.

Les prix sont indiqués dans le marché hors taxe a la valeur ajoutée (TVA).



Les prix du titulaire sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont
normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s'exécutent ces travaux (article
10.1.1 alinéa 2 du CCAG Travaux), que ces sujétions résultent notamment :

- de Il'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

- de phénomeénes naturels ;

- de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers
nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;

- des codts résultant de I'élimination des déchets de chantier ;

- de la réalisation simultanée d'autres ouvrages.

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution
des travaux.

Les prix s'entendent pour I'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages
normalement inclus dans les travaux de la spécialité concernée, ou rattachés a ceux-ci par les
documents de consultation.

De plus, sur la base de la définition et de la description des ouvrages, telles qu'elles figurent aux
documents, le titulaire est réputé avoir prévu, lors de I'étude de son offre, et avoir inclus dans son prix
toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour l'usage auquel elles sont
destinées.

Les entreprises sont tenues de vérifier la justesse du quantitatif avant la remise de leur offre. Aucune
réclamation de I'entreprise ne pourra étre prise en compte aprés la signature du marché.

Les dépenses supplémentaires imprévues que le titulaire pourrait avoir a supporter en cours de
chantier, par suite de I'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient
aprés étude des documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en tenir compte
pour |'élaboration de son offre et le calcul de son prix.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est a fournir par le maitre
de l'ouvrage.

5-2-Variation des prix

Les prix du présent marché sont fermes actualisables.

lls sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise des offres. Ce
mois est appelé "Mois zéro" (Mo).

Les prix seront actualisés si un délai supérieur a trois mois s'écoule entre la date a laquelle le candidat a
fixé son prix dans l'offre et la date de début d'exécution des prestations.

L'actualisation est effectuée par application d'un coefficient donné par la formule suivante:
Ensemble des lots: C(n)=0,175+0,825xBT01(n)/BT01(0)

Dans laquelle :
- au dénominateur figurent les valeurs des index correspondant au mois zéro;
- au numérateur figurent les valeurs de ces mémes index afférentes au mois n de lancement des

prestations moins 3 mois.

Les index utilisés sont les suivants :
Ensemble des lots=BTO01: tout corps d'état

Les index sont publiés au Bulletin officiel du Service des prix et au Moniteur des Travaux Publics et du
Béatiment.

Le coefficient d'actualisation comporte trois décimales et est arrondi au milliéme supérieur.



Le calcul du coefficient de variation des prix se fera aux conditions économiques correspondant a une
date antérieure de 3 mois a la date d'exécution des prestations..

5-3-Modalités de reglement

5-3-1-Régime des paiements

Les prestations font l'objet de paiements d'acomptes, paiements partiels non définitifs, apres
constatation du service fait dans les conditions prévues par l'article 114 du décret n° 2016-360 du 25
mars 2016 relatif aux marchés publics. Le caractére définitif des paiements interviendra au moment du
solde du marché.

5-3-2-TVA

Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de l'article 269
du code général des imp6bts.

5-3-3-Présentation des demandes de paiement

Lorsque le titulaire remet au maitre d'ceuvre une demande de paiement, il y joint les pieces
nécessaires a la justification du paiement.

Les demandes de paiement prennent la forme de projets de décompte et comportent les indications
suivantes :

- le numéro et la date du marché et de chaque avenant, ainsi que le cas échéant la date et le numéro
du bon de commande ;

- les nom, n° Siret et adresse du créancier ;

- le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé a I'acte d'engagement ;

- les prestations exécutées ;

- la date d'exécution des prestations ;

- le montant HT des prestations exécutées ;

- le taux et le montant de la TVA et les taxes parafiscales le cas échéant ;

- le montant total des prestations ;

- les indemnités, primes, et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément aux
stipulations du marché ;

- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations
effectuées par I'opérateur économique ;

- en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total
HT, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC.

Les demandes de paiement seront adressées a 'adresse suivante :

Agence IMHOLZ ARCHITECTES ET ASSOCIES
38 rue du Général Hoche
03000 MOULINS

5-3-4-Répartition des paiements
L'acte d'engagement et les actes spéciaux éventuels indiquent ce qui doit étre réglé respectivement :
au titulaire et a ses sous-traitants ;
au mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

5-3-5-Délais de paiement

Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours selon les dispositions du décret n° 2013-269 du
29 mars 2013.



5-3-6-Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans les délais prévus selon les dispositions du décret n° 2013-269 du 29
mars 2013 fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts moratoires au bénéfice du
titulaire ou du sous-traitant payé directement.

Conformément au décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif aux retards de paiement dans les
contrats de la commande publique, le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét de la
principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne a son opération de
refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de
I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de 8 points.

5-4-Périodicité des paiements

Les paiements interviennent au début de chaque mois pour les prestations effectuées le mois
précédent.

Le titulaire notifie au pouvoir adjudicateur une demande de paiement mensuelle établissant les
prestations réalisées, le montant arrété a la fin du mois précédent des sommes auxquelles il peut
prétendre du fait de I'exécution du marché depuis le début de celui-ci.

5-5-Avance

Sauf renoncement du titulaire porté a l'acte d'engagement, une avance est prévue dans les cas et
selon les modalités stipulées ci-aprés. Son montant n'est ni révisable, ni actualisable.

Elle est versée si le montant du marché est supérieur a 50 000€ hors taxes et si le délai d'exécution
est supérieur a deux mois.

Son versement est conditionné a la remise d'une garantie a premiére demande du montant
correspondant.

Le délai de paiement de cette avance court a partir de la notification de l'acte qui emporte
commencement de I'exécution du marché si un tel acte est prévu ou, a défaut, a partir de la date de
notification du marché.

Le montant de I'avance est déterminé par application de I'article 110 du décret n°® 2016-360 du 25 mars
2016 relatif aux marchés publics. Elle est égale a 5,00% du montant initial du marché, si le délai
d'exécution du marché est inférieur ou égal a 12 mois. Si cette durée est supérieure a 12 mois,
I'avance est égale a 5,00% d'une somme égale a 12 fois le montant initial du marché divisé par la
durée du marché exprimée en mois.

L'avance sera remboursée en une seule fois lorsque le seuil de 65,00% est atteint.

5-6-Siiretés

Chaque paiement fera I'objet d'une retenue de garantie au taux de 5,00 % dans les conditions prévues
a l'article 122 dudécretn®2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Cette
sUreté porte sur l'intégralité des prestations objet du marché.

La retenue de garantie peut étre remplacée, au gré du titulaire, par une garantie a premiére demande
ou par une caution personnelle et solidaire, dans les conditions prévues a l'article 123 du décret n°
2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

La retenue de garantie est remboursée et les établissements ayant accordé leur caution ou leur
garantie a premiere demande sont libérés un mois au plus tard aprés expiration du délai de garantie
dans les conditions prévues a l'article 124 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics



5-7-Approvisionnements

Les stipulations de l'article 11.3 du CCAG Travaux ne sont pas applicables.

Article 6 — Conditions d'exécution des prestations

6-1-Lieu d'exécution

Le lieu d'exécution des prestations est le suivant :
Eglise St Jean-Baptiste - Boulevard de I'Hé6tel de Ville - 03120 LAPALISSE

6-2-Intervenants

6-2-1- Maitrise d'ceuvre

La maitrise d'ceuvre est assurée par :

IMHOLZ Architecte

ARCHITECTES ET 38 rue du Général

ASSOCIES Hoche 03000
MOULINS

Tél. : 04.70.42.62.50
Courriel : imholz@wanadoo.fr

Economiste
CYRILLE MARINIER 7 rue marie Laurencin
03400 YZEURE

Tél. :04.70.20.11.88

Courriel : c.mari@wanadoo.fr

Bureau d’Etudes Fluides
ABAC 11 rue Brison

42300 ROANNE

Tél. : 04.77.44.25.75

Courriel : roanne@abacingenierie.fr

6-2-3-Controle technique

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au contréle technique dans les conditions
prévues par le titre 2 de la loi du 4 Janvier 1978 relative a la responsabilité et a lI'assurance dans le
domaine de la construction.

Le contrble technique sera effectué par ......... (en cours de désignation)

Les missions confiées par le maitre de I'ouvrage au contréleur technique sont relatives aux prestations
suivantes : LP + PSE + SEI.

Les remarques formulées au cours du chantier par le contréleur technique devront étre observées et
ne pourront faire l'objet d'une majoration des co(ts.

6-2-4-Coordination Sécurité - Protection de la santé

Une coordination en matiere de sécurité et de santé est organisée, aux fins de prévenir les risques
résultant des interventions simultanées ou successives des entreprises et de prévoir, lorsqu'elles
s'imposent, I'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et
les protections collectives.

Cette mission de catégorie 2 est confiée a l'intervenant suivant : ............ (en cours de désignation)

Le détail de ces missions est défini a 'article 6.7 du présent CCAP.
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6-3-Provenance, qualité, contrdle et prise en charge des matériaux

6-3-1-Provenance des matériaux et des produits

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est
pas laissé au titulaire ou n'est pas fixé par les piéces générales constitutives du marché ou déroge
aux dispositions des dites piéces.

6-4-Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

6-4-1-Période de préparation

Il est fixé une période de préparation d'un mois.

6-4-2-Prestations dues par les entreprises

Préalablement a tout démarrage de chantier, il est procédé aux opérations énoncées ci-apres :

- établissement par les entrepreneurs et présentation au visa du maitre d'ceuvre, dans les conditions
prévues a l'article 28.2 du CCAG Travaux, du programme d'exécution des travaux auquel est annexé
le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires (le projet des installations de
chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le personnel et de leurs accés a
partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et
leurs dates de réalisation),

- achéevement par le maitre d'ceuvre des plans d'exécution des ouvrages uniquement pour la partie
fluides, notes de calcul et études de détail dans les conditions prévues a l'article 29.2 du CCAG
Travaux et a l'article 6.5 ci-aprées.

- établissement par le titulaire et présentation au visa du maitre d'ceuvre, dans les conditions prévues
a l'article 28.2 du CCAG Travaux, du plan d'assurance qualité du chantier décrivant les dispositions
relatives a la gestion de la qualité.

- établissement d'un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé aprés inspection
commune organisée par le coordonnateur S.P.S. Cette obligation est applicable a chaque
entrepreneur (co-traitants et sous-traitants).

Les Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé doivent étre remis au coordonnateur
S.P.S. dans un délai de 30 jours a compter du début de la période de préparation.

6-5-Plans d'exécution - Notes de calcul - Etudes de détail

Les études d'exécution sont a la charge du maitre d'ceuvre.

6-6-Mesures d'ordre social

6-6-1-Application de la réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux
normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés sur le
chantier ne peut excéder 10 % (dix pour cent) et le maximum de la réduction possible de leur salaire
est fixé a 10 % (dix pour cent).

6-6-2-Lutte contre le travail dissimulé

Les dispositions en matiére de lutte contre le travail dissimulé s'appliquent conformément a l'article
31.5 du CCAG Travaux.
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6-7-Organisation, hygiéne et sécurité des chantiers

6-7-1-Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier
A/ Principes généraux
La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du
Code du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiere de sécurité et de

protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent CCAP sous le nom de coordonnateur
S.P.S.

B/ Autorité du coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris des entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en
matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger grave et imminent menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers
(tels que chute de hauteur, ensevelissement,...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les mesures
nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre arréter tout ou partie du chantier.

C/ Moyens donnés au coordonnateur S.P.S.
Le coordonnateur S.P.S. a libre accés au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur S.P.S. Plan particulier de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs (PPSPS).

6-7-2-Utilisation des voies publiques

Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG Travaux, les contributions ou réparations éventuellement
dues pour les dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des
circulations résultant d'engins de chantier exceptionnels sont entiérement a la charge du titulaire
responsable.

6-7-3-Autorisations administratives

Les stipulations de l'article 31.3 du CCAG Travaux sont applicables.

6-7-4-Garde du chantier en cas de défaillance du titulaire

Si le marché relatif a un lot est résilié par application des articles 46.1 ou 48 du CCAG Travaux, le
maitre d'ouvrage pourra faire appel a un des autres entrepreneurs titulaires d'un ou plusieurs autres
lots de l'opération pour assurer la garde des ouvrages, approvisionnements et installations réalisés
par I'entrepreneur défaillant, et ce jusqu'a la désignation d'un nouvel entrepreneur.

Les dépenses justifiées entrainées par cette garde ne sont pas a la charge de I'entrepreneur retenu
pour cette mission.

6-8-Clauses techniques

Les dispositions techniques figurent au CCTP.

6-9-Ordre de service

Il sera fait application des dispositions de l'article 3.8 du CCAG Travaux.
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Article 7 — Réception et garanties

7-1-Réception

La réception se déroule comme il est stipulé a I'article 41 du CCAG Travaux et ne fait I'objet d'aucune
stipulation particuliére.

Si a l'issue des opérations préalables a la réception mentionnées a l'article 41.1 du CCAG Travaux, la
réception ne peut étre prononcée, la date d'achévement des travaux est repoussée, les entreprises
restant responsables de ce report et des conséquences sur le délai global de I'opération et
susceptibles de l'application de pénalités. Elles bénéficient d'un délai défini par le maitre d'ceuvre
pour remédier aux observations formulées dans le procés verbal. A lissue de ce délai, une nouvelle
procédure de réception est organisée.

Si la réception est prononcée avec réserve, les entreprises ont le délai défini par le maitre d’ceuvre
pour lever les réserves.

Passé ce délai, le maitre de l'ouvrage aura le droit de faire procéder a I'exécution des dits travaux par
I'entreprise de son choix aprés mise en demeure demeurée infructueuse aux frais et risques du
titulaire défaillant.

7-2-Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrage

Le maitre de l'ouvrage se réserve le droit de disposer des ouvrages (ou parties d'ouvrages) non
impactés par les travaux. L'entrepreneur devra en prendre compte pour isoler parfaitement les zones
travaux du reste du batiment.

7-3-Documents fournis aprés exécution

Les stipulations de l'article 40 du CCAG Travaux s'appliquent.

Le titulaire remet au maitre d'ceuvre, en trois exemplaires dont un sur support en permettant la
reproduction, sauf pour les documents photographiques ;

- au plus tard lorsqu'il demande la réception des travaux conformément a l'article 41.1 du CCAG
Travaux : les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance
des éléments d'équipement mis en ceuvre, les conditions de garantie des fabricants attachées a ces
équipements, ainsi que les constats d'évacuation des déchets ;

- dans un délai d'un mois suivant la date de notification de la décision de réception des travaux : les
autres éléments du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les documents nécessaires a
I'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO).

Un exemplaire des documents nécessaires a l'établissement du DIUO est également transmis au

coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé.7-4-Garantie de parfait achévement
7-4-Garantie de parfait achévement

Les délais de garantie sont définis ci-dessous et débutent a compter de la date d'effet de la réception :

1 année.

Article 8 - Résiliation

Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché selon l'article 58 de I'ordonnance n° 2015-899 du 23
juillet 2015 relative aux marchés publics et selon les dispositions des articles 45, 46.3 et 47 du CCAG
Travaux.
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Article 9 — Litiges et différends

Les différends et litiges se réglent selon les dispositions de l'article 50 du CCAG Travaux. En cas de
litige résultant de l'application des clauses du présent CCAP, le tribunal compétent est le tribunal
administratif dont reléve le pouvoir adjudicateur.

Article 10 — Dérogations aux documents généraux

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont les suivantes :

Dérogation a l'article 11.3 du CCAG Travaux par l'article 5.7 du CCAP.

Accepté par le candidat
le

signature et cachet de l'entreprise
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