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Code Désignation
Ge1  |DEFINITION DE L'OPERATION

GE.2

GE.3

GE.4

GE.5

GE.6

GE.7

GE.8

-OBJET : Le présent C.C.T.P. a pour but la description des travaux et prestations relatif AU REAMENAGEMENT DU CHOEUR DE L'EGLISE
SAINT JEAN-BAPTISTE DE LAPALISSE 03120 .

DOCUMENTS GRAPHIQUES

Plans Architecte.

ETUDES TECHNIQUES

La mission du maitre d'oeuvre est de type BASE.

CONSISTANCE DE LA PRESTATION

Le prix remis par l'entrepreneur est réputé comprendre :

1-Tous les frais d'approvisionnement, de fourniture et de mise en oeuvre des matériaux quelles que soient les difficultés et sujétions
inhérentes a I'emplacement du chantier. L'entrepreneur devra prévoir tout ce qui est nécessaire au parfait achévement de ses ouvrages dans
les regles de l'art.

2-La réfection des ouvrages défectueux constatés soit en cours d'exécution, soit lors de la réception. L'entrepreneur devra, pour chaque
matériau, donner au Maitre d'Oeuvre ou a son représentant la notice du fournisseur authentifiée par ce dernier. Il sera entierement
responsable des incidents provenant de la non observation de I'une quelconque des prescriptions et devra réparation a ses frais. Tous les
ouvrages déposés devront étre repris dans les conditions précisées par ordre de service.

3-Les essais mécaniques obligatoires mentionnés dans les documents indiqués dans l'article "documents de référence", ainsi que les essais
complémentaires réclamés par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Oeuvre. L'ensemble des frais résultant des essais obligatoires et des essais
complémentaires sera entierement a la charge de I'entreprise, quels que soient les résultats et conclusions de I'organisme de contréle ou du
laboratoire d'essais ou d'analyses.

4-Tous les dispositifs nécessaires a I'exécution des ouvrages tels que bachage, échelles, échafaudages, levage des matériaux, manutentions,
protections des employés et des ouvrages existants,

5-les clétures provisoires en fonction des différentes phases, protection des batiments conservés, maintien des réseaux et accés des parties
occupées.

INTERPRETATION ET VALEUR DE LA DPGF

Le quantitatif n'étant pas une piéce contractuelle, celui-ci devra étre vérifié par I'entreprise adjudicatrice avant la remise de son offre.

Toutes les quantités sont données aux mesures théoriques (sans coefficient de coupes,chutes....).
Le marché est du type global et forfaitaire.

La cadre de décomposition du prix global et forfaitaire annexé au dossier de consultation pour tous les corps d'états est fourni a l'entreprise a
titre indicatif et n'engage ni la Maitrise d'Oeuvre, ni la maitrise d'ouvrage.
Il appartient a I'entrepreneur de procéder a la vérification des quantités fournies.

Pour présenter son offre, I'entreprise utilisera obligatoirement la décomposition annexée au dossier de consultation, (soit papier, soit Excel),
la colonne "Qté entr." lui servant a inscrire sa propre quantité en cas de discordance; les montants figurant a I'acte d'engagement tiendront
compte des quantités de I'entreprise.

Dans le cas ou il n'estimerait pas nécessaire d'apporter de correctifs ou de compléments, les quantités proposées seront considérées
acceptées forfaitairement par I'Entrepreneur.

En se servant de la décomposition annexée au dossier de consultation sans y apporter des corrections, l'entreprise entérine, de fait les
chiffres proposés et les accepte. Dans ce cas, aucune augmentation du marché ne pourra étre revendiquée, (marché global et forfaitaire).

NOTA IMPORTANT sur la DPGF fournie éventuellement sous format Excel :

S'agissant de transfert informatique élaboré a partir de passerelles entre différents logiciels il est possible que certains dysfonctionnements
apparaissent et soient causes d'écritures erronées (reports, formules erronées,non prise en compte de certains montants ou
récapitulatif...).C'est pourquoi I'entreprise est invitée a vérifier sa soumission tableur avec celle remise en format PDF ou papier.

MARQUES

Dans I'ensemble des piéces du dossier de consultation des entreprises, les marques ou labels cités s'entendent "ou équivalents".

OBLIGATION DE RESULTAT

Dans le cadre contractuel de son marché, I'entrepreneur sera soumis a une obligation de résultat, c’est-a-dire qu’il devra livrer au maitre
d’'ouvrage I'ensemble de ses prestations en complet et parfait état d’achévement en conformité avec la réglementation et les prescriptions du
présent document, il devra également toutes les fournitures et prestations nécessaires quelles qu’elles soient pour obtenir ce résultat.

COMMANDES

Avant toute commande de matériaux, l'entrepreneur est tenu de vérifier obligatoirement les cotes disponibles pour I'emplacement des
matériaux.

Avant toutes commandes I'entrepreneur s'étre assuré auprés du maitre d'ouvrage, maitre d'oeuvre et bureau de contrdle que les matériaux
correspondent aux attentes, aussi bien en terme d'esthétique,technicité et conformité aux normes et réeglements.

Tous les matériaux prescrits au présent CCTP TCE devront faire I'objet d'une confirmation avant toutes commandes.

Toutes commandes ne correspondant pas aux attentes du maitre d'ouvrage seront refusées sans dédommagement.
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Code Désignation
Geo |DELAIS

GE.10

GE.11

GE.12

GE.13

GE.14

GE.15

GE.16

L'attention de I'entrepreneur du présent lot est appelée sur la nécessité absolue de respecter les délais imposés au calendrier d'exécution. Il
lui appartient de coordonner ses travaux avec tous les corps d'état.

Tous manquements a ce sujet susceptibles d'entrainer des modifications et, par voie de conséquence, des frais supplémentaires, lui seront
intégralement imputés..

DOCUMENTS DE REFERENCE

L'entreprise du présent lot devra exécuter ses ouvrages selon les régles de I'Art et les textes en vigueur au jour de la soumission et en cours
de réalisation et notamment :

Selon les DTU.
Selon les régles de calcul du DTU.
Selon les normes frangaises diverses.

-Aux mesures de sécurité concernant les échafaudages,

-Aux mesures portant réglement d'administration publique concernant la sécurité des travailleurs et notamment dans le Béatiment et les
Travaux Publics.

-Aux avis techniques édités par le C.S.T.B.

-Au réglement sanitaire duquel releve la commune ou est implantée |'opération, objet du présent marché.

-Les avis techniques, les cahiers du centre technique du bois, les cahiers des charges ou procédure expérimentale spécifique (ATEX) pour
I'exécution des ouvrages non traditionnels.

Selon les régles de I'art et procédures de construction pour les batiments a caractére historique.

ELEMENTS AYANT UN CLASSEMENT AU FEU

Les éléments de construction pour lesquels un classement de résistance ou de réaction au feu est requis par la reglementation en vigueur,
devront faire I'objet d'un Procés-verbal d'essai d'un laboratoire Officiel.

TOLERANCES

Les tolérances d'exécution des ouvrages seront conformes a celles figurant dans les Normes et Réglements.

DOCUMENTS DE REFERENCE -GENERALITES

Les entreprises doivent prendre connaissance des textes et documents cités en référence et qui font partie intégrante du présent CCTP
descriptif.

RESERVATIONS -PRISES ET SCELLEMENTS

Chaque entrepreneur a la charge de tous les trous, réservations, percements, prises et scellements et tous garnissages nécessaires a la
pose de ses ouvrages.

PROTECTION DES OUVRAGES

Chacun des entrepreneurs devra la protection de ses ouvrages, des ouvrages existants situés au droit ou a I'aplomb de sa zone de travail, et
devra en outre veiller a ce que les ouvrages ne soient pas cause de dégradations des travaux des autres corps d'état.

Tous les matériaux sensibles aux agents atmosphériques seront stockés a I'abri des intempéries, de I'humidité, du soleil, etc. suivant les cas.
Tout élément ayant subi des détériorations ou des phénoménes incompatibles a sa mise en oeuvre devra étre immédiatement évacué du
chantier.

Toutes les détériorations et dégradations, y compris sur les ouvrages environnants qui apparaitront en cours de chantier seront réparées aux
frais de I'entre preneur responsable, et si celui-ci est inconnu, elles seront réparées par I'entrepreneur titulaire de ces travaux, au titre du
compte-prorata.

Tous les ouvrages seront soigneusement protégés en cours de chantier, et en particulier, les seuils, bandeaux, appuis et ouvrages similaires
qui risquent des épaufrures.

Les surfaces finies d'ouvrages métalliques, les surfaces laquées, anodisées, etc. seront mises en oeuvre protégées par des bandes
adhésives, des vernis pelables, solubles ou autres pouvant étre enlevés facilement en fin de travaux.

MARQUES-MODELES-ECHANTILLONS

L'entrepreneur est tenu de présenter sa proposition avec des matériaux, appareils, accessoires de la marque, modele et référence fixés au
présent C.C.T.P.

Toutefois la possibilité de proposer un autre choix de matériaux est laissée a I'entrepreneur sous conditions que l'esthétique et les
performances demandées soit équivalentes a la prescription initiale.

L'entrepreneur devra présenter pendant la période de préparation, a la date fixée par le Maitre d'Oeuvre, un échantillonnage du matériel
retenu, ainsi que tous les prototypes de matériel fabriqués qui lui seront demandés. Ces échantillons resteront exposés jusqu'a la fin du
chantier.

En complément, I'entreprise devra demander a I'Architecte de définir le choix des coloris avant toute commande. Elle ne pourra arguer de
retard si sa commande n'a pas été faite assez t6t (en fonction des délais de livraison des fabricants et des dates de mise en oeuvre)...
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Code Désignation
Ge.1i7 |(CONNAISSANCE DES LIEUX

GE.18

GE.19

GE.20

GE.21

GE.22

GE.23

GE.24

GE.25

GE.26

GE.27

Le fait d'avoir soumissionné suppose que I'entrepreneur a obtenu tous les renseignements nécessaires a la parfaite réalisation de ses travaux,
qu'il a visité les lieux, et qu'il s'engage a exécuter ces ouvrages dans les regles de I'Art, et ce, sans jamais pouvoir prétendre a aucun
supplément sur les prix du marché.

Il ne saurait se prévaloir ultérieurement a la conclusion du marché, d'une connaissance insuffisante des sites, lieux et terrains d'implantation,
nature du sol, moyens d'accés, conditions climatiques en relation avec I'exécution de ses travaux.

CONTENU DES PRIX FORFAITAIRES

Les prix forfaitaires devront comprendre toutes les fournitures, fagons et accessoires nécessaires au parfait achevement des ouvrages en
conformité avec l'art de bétir et avec les lois et réglements en vigueur, méme si certaines de ces fournitures ou fagons n'étaient pas
mentionnées dans les documents relatifs a ces ouvrages.

L'entrepreneur ne pourra modifier ultérieurement ses prix forfaitaires en invoquant une définition insuffisante des travaux qu'il est présumé
connaitre parfaitement au moment de I'établissement de ces prix.

GRAVOIS

Chaque entreprise a la charge de I'évacuation de ses gravois aux décharges publiques.
Sauf article spécial ressorti dans le DQE la valeur des gravois sera considérée inclue dans les prix unitaires.
Il est rappelé a I'entrepreneur de veiller a ce qu'aucun dégat ou salissure quelconque ne soit fait aux ouvrages des autres corporations.

SECURITE DE CHANTIER-HYGIENE

Suivant la réglementation en vigueur.
INSTALLATION DE CHANTIER A LA CHARGE DU LOT MACONNERIE.
NETTOYAGE SOIGNE DES LOCAUX

Chaque entreprise devra le nettoyage sur ses zones d'interventions, et comprend le nettoyage des locaux ainsi que I'enlevement des derniers
gravois et déchets de toutes sortes.

COORDINATION-VERIFICATIONS

Dans I'exécution des travaux auxquels plusieurs entreprises sont appelées a concourir, chacune d'elles est tenue d'en suivre I'avancement et
de s'entendre avec les autres corps d'état sur ce qu'ils ont de commun, de reconnaitre par avance, tout ce qui concerne leur exécution et de
fournir en temps utile, toutes les indications nécessaires a ses propres travaux, notamment les réservations et scellements, de s'assurer
gu'elles sont suivies et en cas de désaccord ou de contestation, d'en référer a l'architecte.

Tout entrepreneur qui exécute un travail s'appliquant a une partie d'ouvrage réalisée par un autre entrepreneur, du fait méme qu'il
entreprenne, sans autre réserve son propre travail, prend la responsabilité de la bonne exécution du travail préparatoire exécuté par le
premier.

TOLERANCES DE MISE EN OEUVRE

Dans le cas ou une entreprise emploie une technique nécessitant de la part d'un autre corps d'état des tolérances de mise en oeuvre
particulieres (planéité des supports, calepinage, alignements d'éléments, etc.), elle devra :

-avant tout début de chantier, définir, en concertation avec la ou les autres entreprises intéressées, les objectifs a atteindre, et d'autre part, en
cours de chantier la vérification et I'acceptation des supports..

RECEPTION DES SUPPORTS

Chaque entrepreneur est tenu de réceptionner les supports sur lesquels il doit intervenir. Il devra faire toutes réserves et observations, s'il y a
lieu.

L'exécution de ses travaux sans observation préalable consignée sur le P.V. de rendez-vous de chantier, constitue une acceptation de fait des
supports..

NOTE CONCERNANT LE CCTP

Les analyses ou essais prévus dans le D.T.U. seront toujours a la charge de I'entrepreneur.
Les essais complémentaires demandés par le Maitre d'Oeuvre seront également a la charge de l'entreprise si les résultats ne sont pas
conformes aux prescriptions du marché.

ESSAIS

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations, les entreprises devront effectuer, avec
réception, les essais et vérifications figurant sur le document technique COPREC n1, approuvé par les assureurs et publié dans le supplément
n82-51 bis du Moniteur des Travaux Publics et du Batiment du 17-12-82.

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans les procés-verbaux faisant I'objet du document technique COPREC
n2, publié dans le supplément précité, qui devront étre envoyés au Bureau de Contr6le en deux exemplaires. Ce dernier adressera au Maitre
de I'Ouvrage, avant réception des travaux, un rapport explicitant les avis portés sur les procés verbaux mentionnés ci-dessus.

Les frais résultant de ces essais et vérifications seront a la charge exclusive de I'entreprise.

LIVRAISON DES LOCAUX

Tous les batiments et les terrains, propriétés du Maitre d'Ouvrage, seront livrés en parfait état de propreté. Le nettoyage final étant exécuté
par les entrepreneurs, ou en cas de défaillance de ceux-ci, par une entreprise spécialisée désignée a cet effet par I'Architecte, et les frais
inclus au compte-prorata.
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