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1.1 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

1.1.1 GENERALITES

L'entrepreneur examinera tous les plans contractuels et lira les C.C.T.P. de l'ensemble des lots, il
n'ignore rien de leurs conséquences.
En cas de doute concernant un lot ou une prestation, l'Entrepreneur devra demander à consulter le
ou les C.C.T.P. des lots correspondants qui seront à sa disposition dans les bureaux du Maître
d'Ouvrage.

QUALIFICATION DE L'ENTREPRISE

Certificat de qualification professionnelle QUALIBAT et tout moyen mettant en évidence les qualités et capacités du candidat :
-2132 (Enduits)
-2171 (Taille et pose de pierre)
-2183 (Restauration pierre de taille et maçonnerie du patrimoine Ancien)

ET/OU références équivalentes en matière de restauration et réparation de monuments historiques ou anciens d'importance équivalente.

1.1.2 DOCUMENTS DE REFERENCES CONTRACTUELS

Les travaux du présent lot seront exécutés conformément aux documents réglementaires et
normatifs cités dans l'énumération des pièces contractuelles du marché ; ils ne sont donc pas
rappelés dans le descriptif.

Lorsque les références figurent, elles sont destinées à attirer l'attention de l'entrepreneur :
- Sur un document de parution récente qui aurait pu échapper à sa sagacité
- Sur un détail technique particulier pour lequel le descripteur n'a pas voulu recopier intégralement le texte figurant dans les documents 
réputés connus de l'entreprise.

1.1.3 OBSERVATIONS

Le C.C.T.P. a pour objet de renseigner au maximum l'entrepreneur sur la nature des ouvrages à
exécuter, leur importance et leur implantation.
L'entrepreneur devra réaliser sans exception tous les ouvrages nécessaires au parfait achèvement
de ses travaux.

1.1.4 RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur est responsable de la qualité, de l'aspect et de la bonne tenue de ses ouvrages ainsi
que du respect des performances imposées par le présent document.
Il doit en conséquence sélectionner, sous sa propre responsabilité, les matériaux et déterminer le
mode de mise en oeuvre, les renseignements donnés par le présent document devant être
considérés comme indicatifs.
Par ailleurs, l'entrepreneur est tenu d'apporter à l'Architecte l'assistance de ses
compétences professionnelles pour la réalisation d'ouvrages parfaitement adaptés à leurs fonctions
et aux caractéristiques particulières de l'opération.
Il devra en conséquence signaler par écrit dans les meilleurs délais (et au plus tard pendant les
délais d'études) toutes anomalies, erreurs ou omissions qu'il aurait constatées dans les documents
qui lui sont remis par l'Architecte.

1.1.5 CONDITIONS DE L'OFFRE

L'offre sera obligatoirement établie sur le cadre du bordereau quantitatif joint au présent dossier d'appel d'offres.
Les entreprises mentionneront en fin de bordereau les ouvrages complémentaires qu'elles jugeraient bien d'exécuter en fonction de leurs 
spécialités et habitudes.

1.1.6 INSTALLATION DE CHANTIER

L'installation du chantier est incluse dans le prix forfaitaire de l'entreprise.

1.1.7 CIRCULATIONS DES ENGINS ET CAMIONS

L'entrepreneur sera responsable de toutes dégradations occasionnées aux canalisations et devra remplacer à ses frais celles qui seraient 
détériorées ou écrasées.

1.1.8 REFECTION CHAUSSEES ET TROTTOIRS

La réfection définitive des chaussées et trottoirs est à la charge de l'entrepreneur qui devra en conséquence les rétablir dans leur état 
antérieur.

1.1.9 NETTOYAGE DU CHANTIER

Toutes zones dans lesquelles des travaux ont été effectués y compris les installations de chantier et les aires de stockage devront être 
nettoyées et remises dans leur état d'origine dans un délai de 5 jours ouvrables à partir de l'achèvement des travaux, faute de quoi le Maître 
d'Oeuvre fera exécuter des opérations de nettoyage et de remise en état par une entreprise de son choix.
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1.1.10 CALEPIN DE PIERRE DE TAILLE

Fourniture d’un calepin de pierre de taille (compris dimensions des pierres), avec relevé dans les
trois dimensions après vérification et inspection générale des façades.
La prestation comprendra :
- Investigation par tous moyens nécessaires (échelle, échafaudages, planchers, etc ...).
- Examen approfondi des pierres.
-  Etablissement d’un rapport avec plans détaillés et côtés compris dimensions des pierres
en oeuvre et à remplacer  à remettre au Maître d’Oeuvre avant travaux.

1.2 INSTALLATION DE CHANTIER
L'installation du chantier comprend outre les prestations des CCAP et PGC,  les sujétions et fournitures suivantes : 
-moyens de manutention compris toutes sujétions d'installation, 
-les branchements de chantier, EAU et ELECTRICITE,à titre provisoire,
-baraque de chantier,
-vestiaire,
-sanitaires,
-les aires de stockage des matériaux et matériels divers, 
-benne à gravois avec frais à répartir au compte-prorata,
-frais de voirie, droits et taxes divers,  
-la circulation de chantier, 
-le panneau de chantier réglementaire qui sera soumis au maître d'oeuvre avant pose,

Afin d’empêcher toute intrusion de tiers et de limiter les nuisances de chantier, l'entreprise devra réaliser dès le début des travaux une 
fermeture occultante toute hauteur entre la zone de l'église restant en service et les zones de travaux.Cette fermeture, interdisant l'accès au 
chantier aux personnes non autorisées, pourra être réalisée soit en tubes d'échafaudages métalliques recouverts de tôle de bardage, soit en 
ossature bois recouverte de panneaux osb. Une porte d'accès fermée avec serrure sera incorporée. 
 
L'entrepreneur devra obtenir soit auprès des Administrations soit auprès des particuliers, les emplacements qui lui seraient nécessaires en 
dehors de ceux qui lui seront éventuellement alloués (ensemble du terrain). 

1.2.1 INSTALLATION

1.2.1.1 Clôture du cantonnement 

L'entrepreneur titulaire du présent lot la clôture du chantier pendant la période de travaux suivant le délai indiqué à l'acte d'engagement. 
Fourniture et pose de panneaux en treillis métallique quadrillés de type HERAS ou équivalent posés sur des plots béton autostables afin de ne 
créer aucune fouilles dans le sol existant.
Portillon incorporé avec cadenas et clés pour tous les intervenants, maître d'ouvrage et maître d'œuvre. 
Entretien de la clôture, vérification quotidienne pour éviter toutes intrusions dans l'enceinte des travaux. 
Hauteur de la clôture 2.00 m. 
Dépose à la fin des travaux.

Localisation : -fermeture du cantonnement du chantier pour en interdire l'accès au public.

1.2.1.2 Baraque de chantier, vestiaires,bureau,salle de réunion 

1.2.1.3 Bloc sanitaires

1.2.1.4 Branchement électrique 

1.2.1.5 Branchement eau 

1.2.1.6 Branchement évacuation 

1.2.1.7 Panneau de chantier 200/300 

Réalisation d'un panneau de chantier sur support en structure charpente sapin massif et piétement autostable avec l'inscription réglementaire 
du projet  et de l'ensemble des intervenants et du logo du maître d'ouvrage.
Le panneau de chantier sera posé et sur des supports autostables type plots béton afin de ne créer aucun terrassement dans le sol existant.
Cette somme sera réglée à l'entreprise uniquement en cas de commande écrite de l'architecte de panneau de chantier 200/300 cm environ.

1.3 MACONNERIE DALLAGE PIERRE

1.3.1 DEPOSES

1.3.1.1 Maître autel

Dépose du maître autel en place.
Dépose avec soin et stokage sur site de la croix.
Travaux préparatoires, désolidarisation, du support, enlèvement.
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1.3.2 DEMOLITIONS

1.3.2.1 Sol

Délimitation de zone à traiter, traits de scie, démolition du revêtement de sol existant tous types, carreaux pierre, dalles pierre, évacuation des 
gravois, nettoyage.
Préparation du support mis à nu pour recevoir un nouveau revêtement.

1.3.2.2 Saignées dans sols et démolition de dallage 

Façon de saignée dans le dallage existant.
Démolition sur l'emprise de la saignée.
Fouilles pour passage de réseau électrique.
Fourniture et pose de fourreau aiguillé, teinte rouge, diamètre 63 mm. 
Lit de pose en sable.
Remblai d'apport après pose.
Raccord de dallage béton, mise à niveau avec la surface existante. 
Évacuation des excédents. 

Localisation : -chœur pour passage réseau électrique.

1.3.2.3 Saignées dans parois verticales

Façon de saignée dans la maçonnerie existante.
Démolition sur l'emprise de la saignée.
Fourniture et pose de fourreau aiguillé, teinte rouge, diamètre 63 mm. 
Rebouchage en moellons et mortier de chaux.
Raccord d'enduit mortier de chaux, mise à niveau avec la surface existante. 
Évacuation des excédents. 

Localisation : -chœur pour passage réseau électrique.

1.3.3 DALLAGE

1.3.3.1 Forme de pose type emmarchement courbe

Les prix comprendront: 
-joints sciés de construction, 
-toutes réservations, décaissés et incorporations nécessaires aux autres corps d'état, 
-forme en béton de chaux, épaisseur suivant niveau fini à atteindre avec garde au sol pour revêtement.
-armatures acier si nécessaire.

Localisation : -au droit du chœur actuel.

1.3.3.2 Habillage de marches circulaires en dalles de pierre calcaire clair

Fourniture et pose scellée compris chape de pose et tous travaux préparatoires de dalles en pierre naturelle type calcaire, finition adoucie.
Dalles tous format calepinées suivant choix de l'architecte.
Joints au ciment teinté épaisseur 2 mm maximum.
Pose comprenant toutes coupes préparatoires et toutes sujétions. 
Epaisseur minimum 20 mm. 
Pose avec calepinage. 
Polissage général des surfaces en fin de travaux, compris protection provisoire.

Localisation : -habillage toutes faces des marches circulaire de l'autel.

1.3.3.3 Dallage en dalles de pierre calcaire clair

Fourniture et pose scellée compris chape de pose et tous travaux préparatoires de dalles en pierre naturelle type calcaire, finition adoucie.
Dalles tous format calepinées suivant choix de l'architecte.
Joints au ciment teinté épaisseur 2 mm maximum.
Pose comprenant toutes coupes préparatoires et toutes sujétions. 
Epaisseur minimum 20 mm. 
Pose avec calepinage droit. 
Polissage général des surfaces en fin de travaux, compris protection provisoire.

Localisation : -toute surface du choeur hors parquet et pierre noire.

1.3.3.4 Forme de pose circulaire

Les prix comprendront: 
-joints sciés de construction, 
-toutes réservations, décaissés et incorporations nécessaires aux autres corps d'état, 
-forme en béton de chaux, épaisseur suivant niveau fini à atteindre avec garde au sol pour revêtement.
-armatures acier si nécessaire.

Localisation : -estrade circulaire pour support de l'autel.
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1.3.3.5 Habillage de marches circulaires en dalles de pierre de basalte foncé

Fourniture et pose scellée compris chape de pose et tous travaux préparatoires de dalles en pierre naturelle type basalte, finition adoucie.
Dalles tous format calepinées suivant choix de l'architecte.
Joints au ciment teinté épaisseur 2 mm maximum.
Pose comprenant toutes coupes préparatoires et toutes sujétions. 
Epaisseur minimum 20 mm. 
Pose avec calepinage. 
Compris protection provisoire.

Localisation : -habillage toutes faces des marches circulaire de l'estrade de l'autel.

1.3.3.6 Dallage en dalles de pierre basalte foncé

Fourniture et pose scellée compris chape de pose et tous travaux préparatoires de dalles en pierre naturelle type basalte, finition adoucie.
Dalles tous format calepinées suivant choix de l'architecte.
Joints au ciment teinté épaisseur 2 mm maximum.
Pose comprenant toutes coupes préparatoires et toutes sujétions. 
Epaisseur minimum 20 mm. 
Pose avec calepinage droit. 
Compris protection provisoire.

Localisation : -toute surface de l'estrade.

1.4 MACONNERIE DIVERSE

1.4.1 Encadrement de la porte sacristie

Reprise du jambage droit de la porte, compris restitution de la moulure au mortier de chaux plâtre et finition badigeon au lait de chaux de 
teinte au choix de l'architecte. 

1.5 PARQUET
Localisation : -incrustation ponctuelle au sol du chœur.

1.5.1 Fourniture, pose, ponçage et vitrification

Les travaux comprennent:
 
-fourniture et pose de lambourdes en sapin, calage et collage au bitume,
-fourniture et pose de lames chêne de section,150 x 22 mm, pose rayonnante, assemblages et  clouage.

Nettoyage des surfaces, ponçage adapté aux surfaces en variant la granulométrie des papiers. 

Utilisation de  ponceuse à bande pour parquet et de bordureuse.
Ponçage des surfaces avec la ponceuse à bande et la bordureuse avec un gros grain, travail à l'avancement  dans le sens des fibres du bois,  
bande par bande en décalant latéralement de quelques centimètres la ponceuse à chaque passe et en avançant toujours à la même vitesse.
Après avoir poncé au gros grain, ponçage de finition avec bande à grain fin.
Pour appliquer la vitrification se conformer strictement aux indications du fabricant, en respect des intervalles de temps entre deux couches.
Entre chaque couche, égrenage de la surface avec une ponceuse vibrante et un papier de verre extra-fin.
Prévoir 3 couches de vitrification.
Vitrification finition mate incolore sans jaunissement du chêne, des essais de teinte au choix seront à soumettre à l'architecte.
LA VITRIFICATION NE DOIT JAMAIS JAUNIR LE CHENE.

1.6 FERRONNERIE

1.6.1 Fourniture et façonnage de flammes ht environ 3.00 m

Fourniture d'acier électro-zingué pour ferronnerie.
Débit, façonnage en flammes ondulées.
Traitement et finition dorée à la feuille de cuivre sur mixion à dorer en 3 heures.
La mixion à dorer sert à coller les feuilles de dorure. Elle s’applique au pinceau sur l’objet à décorer.

Localisation : -derrière l'autel pour claustra.

1.6.2 Pose des flammes

Réservation dans dallage et forme.
Scellement de la barre.

1.6.3 Fourniture et façonnage pour divers ouvrages

Fourniture d'acier électro-zingué pour ferronnerie.
Débit, façonnage suivant nature de l'ouvrage.
Traitement et finition dorée à la feuille de cuivre sur mixion à dorer en 3 heures.
La mixion à dorer sert à coller les feuilles de dorure. Elle s’applique au pinceau sur l’objet à décorer.

Localisation : -pour réalisation de la couverture de l'autel, du dossier de fauteuil de présidence, et du pupitre de l'ambon.
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1.6.4 Pose des divers ouvrages

En relation avec l'ébeniste qui réalisera le mobilier.

1.6.5 Fixation de la croix

Travaux préparatoires, échafaudages.
Percement dans la maçonnerie et pose d'inserts.
Fourniture, débit et pose de câble métallique pour fixation de la croix.

1.7 PEINTURE
Localisation : -chœur, transepts et chapelles attenantes.

1.7.1
TRANSPORT,LOCATION, INSTALLATION ET REPLIEMENT D'UN ECHAFAUDAGE DE PIED 
INTERIEUR 
Toutes les façades et voûtes seront échafaudées par le présent lot.
Dès la réception de l'échafaudage par l'entreprise et signature des autres corps d'état de la convention,les échafaudages seront laissés à la 
disposition des autres corps d'états pendant toute la durée de leur travaux.
L'échafaudage sera conforme aux règlements de sécurité en vigueur et élevé suivant un échafaudage multidirectionnel de classe 4 permettant 
des postes de travail adaptés et confortables par la mise en place de console suspendues, ainsi qu'un accès parfait aux surfaces à traiter et 
notamment au niveau de la tribune du transept où est situé l'orgue. 
Les sections de tubes et dimensionnement des pièces d'assemblages entre éléments seront étudiés en fonction des charges et portées. 
Planchers de travails tous les deux mètres, garde-corps, lisses, trappes et échelles d'accès.
Plancher de travail sous le couvrement. 
Des échelles de service seront placées pour accès au niveau du plancher. 
Des réservations seront créées au droit des passages pour laisser le libre accès aux portes. 
Lors des arrêts de travaux l'entrepreneur devra condamner l'accès des échelles de service situées en pied d'échafaudage. 
Location des ouvrages pour toute la durée des travaux.

Démontage à la fin des travaux et repliement.

Localisation : -entre sol et voûte e tribune de l'orgue pour permettre le ravalement des façades et voûtes.

1.7.1.1 Echafaudage vertical de pied

1.7.1.2 Echafaudage horizontal

1.7.2 PROTECTION INTERIEURE
L'entrepreneur devra la mise en place de panneaux MDF mince 3 mm doublés d'une épaisseur de film polyane sur l'ensemble des sols en 
conservations et le déroulage en 2 épaisseurs de film polyane avec recouvrements entre lés pour l'ensemble des boiseries verticales. 
Au sol et pour boiseries verticales.

Fourniture, découpe aux dimensions des baies à protéger, fixations provisoire dans la maçonnerie et calfeutrements avec adhésif de plaques 
translucide en polycarbonate.
Ces protections seront déposées par le lot vitraux.

1.7.2.1 L'ensemble

1.7.2.2 Protection de l'orgue

Protection de l'orgue par  réalisation d'un caisson en panneaux MDF et bâche plastique épaisse.

1.7.3 SONDAGES
Des sondages seront réalisés en différents endroits du chœur à titre préventif avec le commencement des travaux.
Ils auront pour but l'identification des décors soujacent, afin de permettre la mise en place du protocole d'intervention le mieux adapté pour le 
recouvrement (choix des peintures, outils, etc).

Un rapport de sondage détaillé sera remis au Maître d'Œuvre et au Maître d'Ouvrage sous format papier et numérique pour archivage en 2 
exemplaires. 

Celui -ci regroupera l'ensemble des données collectés comprenant :
-Photos 
-Localisation des sondages
-Stratigraphie
-Description des pathologies rencontrées
-Essais et test d'usage (nettoyage, consolidation, fixation des zones sondées, etc.)
-Méthodologie employée pour la réalisation des sondages      
-Proposition de protocole pour la conservation et la mise en protection des décors avant recouvrement.

Ces sondages seront réalisés dans les règles de l'art par un personnel compétent, possédant d'excellentes références et d'importance 
équivalente à ce type de travaux.  

Localisation : -chœur,transepts et chapelles attenantes.
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1.7.3.1 Montant forfaitaire

1.7.4 PIQUAGE DES ENDUITS INTERIEURS
Piquage des enduits existants au mortier de tous type et dureté,compris toutes surépaisseurs et renformis existants. 

La paroi à enduire doit être débarrassée de tous les revêtements anciens tels qu'enduits de chaux, de
mortier de ciment, de plâtre, de stuc, etc.
Que les supports restent après enlèvement de l'enduit, apparents ou non, l'entreprise doit prendre toutes dispositions pour ne pas mutiler 
l'épiderme sauf si l'Architecte prescrit formellement le piquage ou le martelage des moellons pour permettre l'adhérence de l'enduit.

Localisation : -les enduits mortiers de chaux desquamés et déplaqués ne pouvant pas être restaurés seront refouillés, pour murs Nord de la 
chapelle Nord et du transept Nord.

1.7.4.1 Piquage

1.7.5 ENDUIT INTERIEUR AU MORTIER DE CHAUX NATURELLE
Exécution d'un enduit en chaux naturelle identique à l'existant. 
Prélèvement d'un échantillon pour analyse de la composition.
Au préalable présentation d'échantillons soumis à l'avis du maître d'œuvre. 
Enduit en 3 couches, épaisseur 35 mm de moyenne.  
L'application sera réalisée manuellement, l'emploi de machine à projeter est formellement proscrite. 
Sujétions pour renformis, arrêt au droit des parements pierres et arêtes, cueillies et arêtes d'angles. 
Le support devra être parfaitement hydraté avant application de l'enduit. 
L'entrepreneur devra assurer la protection des parties adjacentes par tous moyens à sa convenance, il devra le nettoyage de toutes traces 
d'enduit sur les ouvrages des autres corps d'état. 
Différents échantillons témoins seront demandés avant le début des travaux, prévoir 4 échantillons de 1 m2 environ, présentant un état de 
surface identique à l'existant, granulométrie, nature de la finition, teinte. 
 
SUPPORT: 
-moellons, pierre,
 
COMPOSITION DE L'ENDUIT: 
-suivant l'existant, 
 
NOTA: 
L'enduit s'arrêtera en biseau sans saillie au droit de la rencontre pierre/enduit. 
Toutes surépaisseurs pour renformis dues au titre du présent article.

Localisation : -les enduits mortiers de chaux desquamés et déplaqués ne pouvant pas être restaurés seront refouillés, pour murs Nord de la 
chapelle Nord et du transept Nord.

1.7.5.1 Enduit

1.7.5.2 Finition sur l'enduit

Finition talochée fin pour recevoir une peinture.

1.7.6 PEINTURE
Sondage général des supports et élimination des parties soufflées, non adhérentes ou friables.
Raccords d'enduit mortier pour recevoir une nouvelle peinture .
Application d'un produit décontaminant sur les zones présentant des micro-organismes, et rinçage abondant.

Brossage, dépoussiérage, lavage.  
Ouverture des fissures, rebouchage au moyen d'un produit colmatant.

TYPE DE PEINTURE 
Système de chez LA SEIGNEURIE ou équivalent. 
Impression des fonds par couche d'impression. 
Application de deux couches de finition minérale parfaitement adapté au support.
Teintes et aspect au choix de l'architecte.

1.7.6.1 Pour parements verticaux

Inclus tous développés.

1.7.6.2 Pour parements horizontaux des voûtes

Inclus tous développés.

1.7.6.3 Pour parements des arcs et piliers moulurés

Inclus tous développés.
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1.8 PSE DALLAGE EN CALEPINAGE CIRCULAIRE (Option 1)

1.8.1 Plus-value pour dallage en dalles de pierre calcaire clair calepinage circulaire

Suivant solution de base sauf que le calepinage ne sera pas droit mais circulaire.
Le prix unitaire doit indiqué la plus-value sur le prix de base.

Localisation : -toute surface du chœur hors parquet et pierre noire.

1.8.2 Plus-value pour dallage en dalles de pierre basalte foncé calepinage circulaire

Suivant solution de base sauf que le calepinage ne sera pas droit mais circulaire.
Le prix unitaire doit indiqué la plus-value sur le prix de base.

Localisation : -toute surface de l'estrade.

1.9 PEINTURE DE LA CHAPELLE SUD (Option 2)
Localisation : -toute surface de la chapelle Sud.

1.9.1
TRANSPORT,LOCATION, INSTALLATION ET REPLIEMENT D'UN ECHAFAUDAGE DE PIED 
INTERIEUR 
Toutes les façades et voûtes seront échafaudées par le présent lot.
Les échafaudages seront laissés à la disposition des autres corps d'états pendant toute la durée de leur travaux.
L'échafaudage sera conforme aux règlements de sécurité en vigueur et élevé suivant un échafaudage multidirectionnel de classe 4 permettant 
un très grand confort de travail et un accès parfait aux surfaces à traiter. 
Les sections de tubes et dimensionnement des pièces d'assemblages entre éléments seront étudiés en fonction des charges et portées. 
Planchers de travail tous les deux mètres, garde-corps, lisses, trappes et échelles d'accès.
Plancher de travail sous le couvrement. 
Des échelles de service seront placées pour accès au niveau du plancher. 
Des réservations seront créées au droit des passages pour laisser le libre accès aux portes. 
Lors des arrêts de travaux l'entrepreneur devra condamner l'accès des échelles de service situées en pied d'échafaudage. 
Location des ouvrages pour toute la durée des travaux.

Démontage à la fin des travaux et repliement.

Localisation : -entre sol et voûte pour permettre le ravalement des façades et voûtes.

1.9.1.1 Echafaudage vertical de pied

1.9.1.2 Echafaudage horizontal

1.9.2 PROTECTION INTERIEURE
L'entrepreneur devra la mise en place de panneaux MDF mince 3 mm doublés d'une épaisseur de film polyane sur l'ensemble des sols en 
conservations et le déroulage en 2 épaisseurs de film polyane avec recouvrements entre lés pour l'ensemble des boiseries verticales
Au sol et pour boiseries verticales.

Fourniture, découpe aux dimensions des baies à protéger, fixations provisoire dans la maçonnerie et calfeutrements avec adhésif de plaques 
translucide en polycarbonate.
Ces protections seront déposées par le lot vitraux.

1.9.2.1 L'ensemble

1.9.3 PEINTURE
Sondage général des supports et élimination des parties soufflées, non adhérentes ou friables.
Raccords d'enduit mortier pour recevoir une nouvelle peinture .
Application d'un produit décontaminant sur les zones présentant des micro-organismes, et rinçage abondant.

Brossage, dépoussiérage, lavage.  
Ouverture des fissures, rebouchage au moyen d'un produit colmatant.

TYPE DE PEINTURE 
Système de chez LA SEIGNEURIE ou équivalent. 
Impression des fonds par couche d'impression. 
Application de deux couches de finition minérale parfaitement adapté au support.
Teintes et aspect au choix de l'architecte.

1.9.3.1 Pour parements verticaux

Inclus tous développés.

1.9.3.2 Pour parements horizontaux des voûtes

Inclus tous développés.

1.9.3.3 Pour parements des arcs et piliers moulurés

Inclus tous développés.
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